

**B-Willebroek: Dredging and pumping works**

OJ S 8/2013 11/01/2013

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal

Postal address: Oostdijk 110

Town: Willebroek

Postal code: 2830

Country: Belgium

Contact person: Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Zeekanaal

For the attention of: ir. Dajo Geys

E-mail: [dajo.geys@wenz.be](mailto:dajo.geys@wenz.be)

Telephone: +32 38606393

Fax: +32 38606303

**Internet address(es):**General address of the contracting authority: [www.wenz.be](http://www.wenz.be)Address of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=138702>**I.2. Type of the contracting authority**

Other: Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

**I.3. Main activity**

Other: Beheer en Exploitatie van de in Vlaanderen gelegen waterwegen en de ernaast gelegen gronden

**I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities**

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

**Section II: Object of the contract**

---

**II.1. Description****II.1.1. Title**

Zeekanaal Brussel-Schelde - Gemeente Puurs-Willebroek - Verdiepingsbaggerwerken ter vervollediging van het 10.000 tonsvak tussen Prayon te Puurs en Kraagput te Willebroek.

**II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery**

Works

NUTS code BE212 Arr. Mechelen

**II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)****II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)**

Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van verdiepingsbaggerwerken op het Zeekanaal Brussel-Schelde tussen Prayon te Puurs en de kraagput te Willebroek. Het doel

van de verdiepingswerking is het creëren van een vaargeul met een waterdiepte van 9,5 m.

Deelcontracten

Onderhavige opdracht is opgesplitst in 11 deelcontracten. Elk deelcontract omvat een deel van de volledige opdracht. De baggerzone wordt onderverdeeld in 11 subzones. Elke subzone behelst 1 deelcontract:

deelcontract 1: te baggeren

Zone A-A

deelcontract 2: te baggeren

Zone Abis-Abis

deelcontract 3: te baggeren

Zone BB, CC en DD

deelcontract 4: te baggeren

Zone EE, FF, GG

deelcontract 5: te baggeren

Zone HH, II, JJ

deelcontract 6: te baggeren

Zone PP, QQ

deelcontract 7: te baggeren

Zone RR, SS, TT

deelcontract 8: te baggeren

Zone KK

deelcontract 9: te baggeren

Zone LL, UU en zone „midden” ter hoogte van LL en UU

deelcontract 10: te baggeren

Zone MM en zone „midden” ter hoogte van MM

deelcontract 11: te baggeren

Zone NN, OO

De werken omvatten:

- Plaatsing van meetapparatuur;
- Mobilisatie;
- Inpeilen;
- Opruimen: stortstenen, groen, zone vreemde voorwerpen, massieven,...
- Baggeren;
- Afvoer van de baggerspecie;
- Uitpeilen;
- Demobilisatie;
- Berging van de baggerspecie;
- Opruimen van de werf.

#### **II.1.5. CPV code(s)**

45252124 Dredging and pumping works, 45240000 Construction work for water projects

#### **II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

#### **II.2. Total value of the contract/lot**

##### **II.2.1. Total value of the contract/lot**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Type of procedure**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open

#### **IV.2. Award criteria**

##### **IV.2.1. Award criteria**

Lowest price

##### **IV.2.2. Information about electronic auction**

An electronic auction has been used: no

#### **IV.3. Administrative information**

##### **IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority**

AZK-BB 1589-F03

##### **IV.3.2. Previous publication concerning this procedure**

###### **Contract notice**

Notice number in the OJ S: [2012/S 100-166122](#) of 26.5.2012

### **Section V: Award of contract**

---

Contract No: Zeekanaal Brussel-Schelde - Willebroek-Puurs - BB 1589 - Verdiepingsbaggerwerken ter vervollediging van het 10.000 tonsvak tussen Prayon te Puurs en Kraagput te Willebroek - Deelcontract 7

#### **V.1. Date of conclusion of the contract**

23.11.2012

#### **V.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 6

Number of tenders received by electronic means: 4

#### **V.3. Name and address of the contractor**

Official name: THV Ghent Dredging NV-Baggerbedrijf De Boer B.V.

Postal address: P/A Putstraat 22a

Town: Gent

Postal code: 9051

Country: Belgium

#### **V.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the procurement:

Value: 1 639 605,14 EUR

excluding VAT

#### **V.5. Information about subcontracting**

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.1. Information about European Union funds**

#### **VI.2. Additional information**

Per deelcontract wordt er een uitvoeringstermijn voorzien.

De totale uitvoeringstermijn per deelcontract bedraagt voor:

deelcontract 1: 192 werkdagen

deelcontract 2: 216 werkdagen  
deelcontract 3: 224 werkdagen  
deelcontract 4: 210 werkdagen  
deelcontract 5: 198 werkdagen  
deelcontract 6: 232 werkdagen  
deelcontract 7: 112 werkdagen  
deelcontract 8: 190 werkdagen  
deelcontract 9: 192 werkdagen  
deelcontract 10: 190 werkdagen  
deelcontract 11: 179 werkdagen

In het bijzonder worden er binnen ieder respectievelijk deelcontract en totale uitvoeringstermijn een maximum aantal dagen vastgelegd dat er effectief mag gebaggerd worden (uitvoeren van post 23.42.11. Baggerwerken). De termijnen voor het uitvoeren van de baggerwerken bedragen respectievelijk voor:

deelcontract 1: 50 werkdagen  
deelcontract 2: 74 werkdagen  
deelcontract 3: 72 werkdagen  
deelcontract 4: 68 werkdagen  
deelcontract 5: 56 werkdagen  
deelcontract 6: 80 werkdagen  
deelcontract 7: 52 werkdagen  
deelcontract 8: 48 werkdagen  
deelcontract 9: 50 werkdagen  
deelcontract 10: 48 werkdagen  
deelcontract 11: 37 werkdagen

De totale uitvoeringstermijn bevat alle werken, leveringen en diensten nodig voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit is dus inclusief het baggeren, transporteren, laguneren, tijdelijk stockeren, afvoeren, storten, inpeilen, uitpeilen, indienen van de nodige documenten, verkrijgen van de goedkeuring na een in de wet voorziene termijn voor keuringen van de nodige documenten die ter keuring worden aangeboden, ....

De mogelijkheid bestaat dat er meerdere deelcontracten deels overlappen. Zo kan het voorvallen dat bijvoorbeeld na het uitvoeren van de baggerwerken van deelcontract 1 en bij aanvang van de lagunering van de specie van deelcontract 1 de baggerwerken van deelcontract 2 opstarten. Uiteraard zal de uitvoeringstermijn van de verschillende deelcontracten dan ook overlappen. Dit geeft geen aanleiding tot een termijnsverlenging of meerkosten.

De subtermijnen voor de baggerwerken zelf kunnen niet overlappen. Deze kunnen hoogstens aansluitend zijn.

Zowel de totale uitvoeringstermijn per deelcontract als de uitvoeringstermijn per deelcontract m.b.t. de baggerwerken zelf zijn dwingend.

Er wordt op gewezen dat de aanvang van de verschillende deelcontracten niet noodzakelijk in volgorde gebeurd. Zo kan bij wijze van voorbeeld gestart worden met deelcontract 8 en vervolgens met deelcontract 2, ....

### **VI.3. Procedures for review**

#### **VI.3.1. Review body**

#### **VI.3.2. Review procedure**

#### **VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**

**VI.4. Date of dispatch of this notice**

8.1.2013