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D-Dinslaken: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 67/2013 05/04/2013

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses
Official name: Stadt Dinslaken
Postal address: Hiinxer Stralte 81
Town: Dinslaken
Postal code: 46537
Country: Germany
For the attention of: Frau Reuter
E-mail: ruth.reuter@dinslaken.de
Telephone: +49 206466696
Fax: +49 20646611696
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.dinslaken.de

.2. Type of the contracting authority
Regional or local authority

1.3. Main activity
General public services

1.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.11.1. Title
FortfUhrung des Projektmanagements im Rahmen der Umnutzung der Zeche Lohberg in
Dinslaken.

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific
and technical consulting services; technical testing and analysis services
NUTS code

I.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

I.1.4. Short description of the contract or purchase(s)
Teilnahmewettbewerb mit anschlieBendem Verhandlungsverfahren fir die Fortfiihrung des
Projektmanagements im Rahmen der Umnutzung der ehemaligen Zeche Lohberg. Es wird
ausdrtcklich darauf
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hingewiesen, dass das Projekt im Rahmen des Fordertatbestands Soziale Stadt Dinslaken
Lohberg durch Bund, Land und EU geférdert wird und die Projektlaufzeit zunachst 10 Monate
von April 2013 bis Dezember

2013 betragt. Sofern die Férderung gewahrt wird, soll das Projekt bis Ende 2015 um 2 Jahre
verlangert werden.

Seit 2005 wird die Reaktivierung der Zeche Lohberg im Stadtteil Lohberg in Dinslaken geplant.
Mit dem ersten Integrierten Handlungskonzept fur die Zeche Lohberg wurden alle MalRnahmen
dem Férdergebern dargelegt.

Die Umsetzung der Revitalisierung des Zechengelandes Lohberg wird maf3geblich organisiert
und moderiert von der Projektgemeinschaft aus RAG MI und der Stadt Dinslaken. Die
Projektgemeinschaftsleitung

ist jeweils mit zwei Personen von der Stadt und der RAG MI GmbH besetzt. Unterstutzt wird
die Projektgemeinschaftsleitung durch die unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung und
den Mitarbeitern der

RAG MI. Mit der Reaktivierung der Flachen fallen zudem eine Fulle von unterschiedlichen
Planungsaufgaben an, die an externe Berater und Planungsburos vergeben sind.

Aufgrund der Flle der anfallenden Arbeiten und Projekte und der daraus resultierenden
organisatorischen Aufgaben sowie des engen Zeitplans bis 2015 zur Umsetzung der vielen
verschiedenen MalRnahmen,

in dem die meisten Projekte bearbeitet und abgeschlossen sein missen abgearbeitet, wurde
ab 2010 ein zusatzliches externes Projektmanagement vergeben. Die wichtigsten Aufgaben
sind, die einzelne

Projektbearbeitung anzustolRen, die Projekte zeitlich zu managen und die Einhaltung der
Zeitvorgaben zu kontrollieren sowie Information unter den verschieden Projekten und Akteure
sicher zu stellen. Daneben

Ubernimmt das Projektmanagement alle Aufgaben als Dienstleister fur die
Projektgemeinschaft Gbernehmen, die im Rahmen der Projektsteuerung erforderlich sind,
aufgrund fehlender interner freier Kapazitaten der Stadt aber nicht ibernommen werden
kénnen. Die inhaltliche Verantwortung und Hauptkoordination liegt bei der
Projektgemeinschaft.

In der FortfUhrung des Projektmanagements sollen folgende Aufgaben vergeben werden:

— Initiierung und Mitarbeit an der Gesamtzeitplanung fur die Zechenrevitalisierung,
Uberwachung und Einhaltung des Zeitplans;

— Strategische Beratung der Projektgemeinschaft;

— Konzeptionelle stadtebauliche Bearbeitungsbausteine;

— Organisation und Sicherstellung der Projektkommunikation;

— Sitzungsmanagement der Projektgemeinschaft, der Standortmanager, der Planerrunden,
Projekttisch, jeweils Einladung, Moderation und Gesprachsfiihrung, Dokumentation;

— Beratung und Unterstltzung bei Ausschreibungen, Zeitliche Koordinierung von
Fachplanungen;

— Konzipieren, Abstimmen, Organisieren und Durchfiihren von Burgerbeteiligungsverfahren,
Fachtagungen und Wettbewerben, Dokumentation;

— Erstellung eines jahrlichen Status-quo-Berichts sowie der Sachstandsberichte;

— Mitarbeit an der Projekt- und Selbstevaluation;

— Mitarbeit am Berichtswesen beim Abschluss der Gesamtmalinahme;

— Kommunikation zum Férdergeben, Férdermittelberatung;

— Erstellung von Wettbewerbsbeitragen wie z.B. Lebenswerte Stadt;

— Mitarbeit an politischen Vorlagen und der Offentlichkeitsarbeit;

— Mitarbeit an dem Foérderantragen und Finanzmanagement;

— Mitarbeit am Berichtswesen, Schlussverwendungsnachweis;
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— Mitwirkung bei 6ffentlichen Ausschreibungen;

— Offentlichkeitsarbeit und Hintergrundrecherchen.

Fir die Bearbeitung ist eine intensive Kommunikation vor Ort verpflichtend, allerdings sind
keine regelmafigen und festen Sprechzeiten erforderlich.

1.1.5. CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

I.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

I.2. Total value of the contract/lot

11.2.1. Total value of the contract/lot
Value: 203 688,49 EUR
Including VAT. VAT rate (%) 19,00

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Negotiated with a call for competition

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Fachliche Qualifikation. Weighting 35
2. erfahrungen / Projektkenntnis. Weighting 35
3. ortliche Verfugbarkeit. Weighting 20
4. Honorar. Weighting 10

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
GB 4,FD 4.1

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2012/S 176-290732 of 13.9.2012

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract
11.3.2013

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3

V.3. Name and address of the contractor
Official name: NRW. Urban GmbH & Co KG
Postal address: Karl-Harr-Str. 5
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Town: Dortmund
Postal code: 44263
Country: Germany

V.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the procurement:
Value: 203 688,49 EUR
Including VAT. VAT rate (%) 19,00

V.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information
VI.3. Procedures for review

VL.3.1. Review body
Official name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Dusseldorf
Postal address: Am Bonneshof 35
Town: Dusseldorf
Postal code: 40477
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@brd.nrw.de
Telephone: +49 2114753637
Fax: +49 2114753985
Internet address: http://www.brd.nrw.de

VI1.3.2. Review procedure
VIL.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice
3.4.2013
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