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See the notice on TED website

112608-2026 - Competition
Czechia – Feasibility study, advisory service, analysis – Studie proveditelnosti trasy metra II.D v 
úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky
OJ S 33/2026 17/02/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Email: jana.pavlovska@havelpartners.cz
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: General public services
Activity of the contracting entity: Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Studie proveditelnosti trasy metra II.D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky
Description: Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Studie proveditelnosti trasy metra II.
D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky“ je provedení studie proveditelnosti II. 
provozního úseku trasy metra D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky včetně 
nových přestupních stanic metra na trasu C a B a dále nových přestupních uzlů metro – 
železnice ve stanicích Hlavní nádraží a Náměstí republiky (Masarykovo nádraží). Předmětem 
studie proveditelnosti bude: • Prověření • Stanice Náměstí republiky - přestup na trasu B - 
přestup na železnici (Masarykovo nádraží) - přestup na MHD - významné pěší trasy • Stanice 
Hlavní nádraží - přestup na trasu C - přestup na železnici (Hlavní nádraží) - významné pěší 
trasy • Vedení trasy ze stanice Náměstí Míru do stanice Náměstí republiky - alternativní 
prověření odbočení, resp. pokračování směr Žižkov - významné pěší trasy • Ekonomická 
analýza Trasa metra II.D: Požadovaná studie proveditelnosti bude navazovat na Ověřovací 
studii technické reálnosti vedení trasy metra D na Náměstí Republiky z 06/2008 a Prověření 
dalšího vedení trasy nad rámec základního úseku I.D z 12/2025. Plně ražená trasa bude 
navazovat na I. provozní úsek za stanicí Náměstí Míru, předpokládá se její vedení kolmo přes 
stanici Hlavní nádraží, kde bude prověřen přestup na trasu C a na železniční linky včetně 
Nového spojení 2. Dále bude pokračovat do stanice Náměstí Republiky, kde bude prověřen 
přestup na trasu B i železniční spojení Masarykova nádraží. Tím dojde k propojení trasy D se 
všemi trasami stávajícího metra a dvěma zásadními železničními uzly v centru Prahy (Hlavní 
nádraží a Masarykovo nádraží). Celková délka trati je 2,2 km. Na trati se předpokládá 
umístění dvou přestupních stanic metra – Hlavní Nádraží a Náměstí Republiky („Akce“). 
Přípravu a realizaci Akce je nezbytné paralelně koordinovat z pohledu přípravy, ale i realizace 
s akcí Metropolitní expres spodem (Nové spojení 2) zajišťovaného Správou železnic s.o. 
Trasa je vymezena jako VPS v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění od 
2. 9. 2024 a je rovněž součástí připravovaného Metropolitního plánu. Součástí studie 
proveditelnosti bude též prověření možností pokračování trasy D na Žižkov. Železniční uzel 
Praha, rozdělení přepravních kapacit a koordinace záměrů: Centrální komise Ministerstva 
dopravy schválila Studii proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení ve 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/112608-2026
mailto:jana.pavlovska@havelpartners.cz


112608-2026 Page 2/10

variantě N2FK. Výstavbou nového spojení v rámci železničního uzlu dojde k výraznému 
navýšení přepravní kapacity mezi železnicí a metrem. Stávající přepravní kapacita metra trasy 
C se limitně blíží maximu, a proto je nezbytné přepravní kapacity rozdělit. Z toho důvodu je 
vhodné prodloužit trasu D až na Náměstí Republiky. Tím kromě zajištění zvýšené poptávky ze 
strany Správy železnic s.o., dojde k rozdělení přepravní kapacity na trasu C a D a zároveň i 
posílení druhé nejvytíženější části trasy metra C, tj. úseku Florenc – Pankrác. Zároveň se tím 
zvýší i atraktivita samotné trasy D. Projekt Správy železnic s.o. pod názvem „Metropolitní 
expres spodem“ (v rámci Studie proveditelnosti ŽUP Nové spojení 2) koordinuje kromě 
vybudování dvou nových podzemních nástupišť také zaintegrování trasy metra D (včetně nové 
přestupní stanice), která se bude výškově nacházet právě mezi podzemními trasami 
železnice. Z toho důvodu je nezbytná paralelní koordinace přípravy i výstavby, protože nelze 
tyto na sebe úzce navazující stavby připravovat a realizovat samostatně. Nabízí se zde i 
synergie v podobě společného zařízení staveniště a přístupu na stavbu. Podle pracovního 
harmonogramu Nového spojení 2 by měla výstavba úseku II.D být realizována nejpozději s 
realizací tunelů železnice, tj., v letech 2037-2044. Při realizaci se též předpokládá i 
Modernizace stanice metra C Hlavní nádraží, která je jednou z nejstarších stanic na metru v 
Praze. Studie proveditelnosti metra II.D tak naváže na studie zpracované v roce 2008 pro 
zadavatele a následně aktualizované Institutem plánování rozvoje v roce 2015 se 
zohledněním na aktuální trasování železničních tunelů, výsledků soutěže na Nový Hlavák a 
probíhající přípravu území rozvoje lokality Hlavního nádraží. Při realizaci stavby bude budoucí 
zhotovitel současně vázán dodržováním interních předpisů zadavatele, které zadavatel 
požaduje zohlednit i v rámci přípravy projektové dokumentace Stavby ze strany vybraného 
dodavatele. Seznam těchto norem je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace – „Seznam 
závazných norem“. Zadavatel poskytne plné znění interních předpisů zadavatele na základě 
žádosti dodavatele. Žádosti o jejich poskytnutí se zasílají postupem dle čl. 21 zadávací 
dokumentace spolu s vyplněným a podepsaným Prohlášením o mlčenlivosti, které je přílohou 
č. 7 zadávací dokumentace. Podmínkou poskytnutí plného znění interních předpisů 
zadavatele je tak doložení prohlášení o mlčenlivosti dodavatele. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a 
nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v 
zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných zákonů, vyhlášek a ostatních 
závazných norem. Více viz ZD.
Procedure identifier: 911df0c7-e1dc-4808-94f4-7796774f5a30
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
Additional classification (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 
71311210 Highways consultancy services, 71335000 Engineering studies, 71322000 
Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71321000 
Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71311000 
Civil engineering consultancy services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

2.1.3.  Value
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Estimated value excluding VAT: 16 000 000,00 CZK

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Applicable cross-border law: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Studie proveditelnosti trasy metra II.D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky
Description: Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Studie proveditelnosti trasy metra II.
D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky“ je provedení studie proveditelnosti II. 
provozního úseku trasy metra D v úseku Náměstí Míru (mimo) – Náměstí Republiky včetně 
nových přestupních stanic metra na trasu C a B a dále nových přestupních uzlů metro – 
železnice ve stanicích Hlavní nádraží a Náměstí republiky (Masarykovo nádraží). Předmětem 
studie proveditelnosti bude: • Prověření Stanice Náměstí republiky - přestup na trasu B - 
přestup na železnici (Masarykovo nádraží) - přestup na MHD - významné pěší trasy Stanice 
Hlavní nádraží - přestup na trasu C - přestup na železnici (Hlavní nádraží) - významné pěší 
trasy Vedení trasy ze stanice Náměstí Míru do stanice Náměstí republiky - alternativní 
prověření odbočení, resp. pokračování směr Žižkov - významné pěší trasy • Ekonomická 
analýza Trasa metra II.D: Požadovaná studie proveditelnosti bude navazovat na Ověřovací 
studii technické reálnosti vedení trasy metra D na Náměstí Republiky z 06/2008 a Prověření 
dalšího vedení trasy nad rámec základního úseku I.D z 12/2025. Plně ražená trasa bude 
navazovat na I. provozní úsek za stanicí Náměstí Míru, předpokládá se její vedení kolmo přes 
stanici Hlavní nádraží, kde bude prověřen přestup na trasu C a na železniční linky včetně 
Nového spojení 2. Dále bude pokračovat do stanice Náměstí Republiky, kde bude prověřen 
přestup na trasu B i železniční spojení Masarykova nádraží. Tím dojde k propojení trasy D se 
všemi trasami stávajícího metra a dvěma zásadními železničními uzly v centru Prahy (Hlavní 
nádraží a Masarykovo nádraží). Celková délka trati je 2,2 km. Na trati se předpokládá 
umístění dvou přestupních stanic metra – Hlavní Nádraží a Náměstí Republiky („Akce“). 
Přípravu a realizaci Akce je nezbytné paralelně koordinovat z pohledu přípravy, ale i realizace 
s akcí Metropolitní expres spodem (Nové spojení 2) zajišťovaného Správou železnic s.o. 
Trasa je vymezena jako VPS v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění od 
2. 9. 2024 a je rovněž součástí připravovaného Metropolitního plánu. Součástí studie 
proveditelnosti bude též prověření možností pokračování trasy D na Žižkov. Železniční uzel 
Praha, rozdělení přepravních kapacit a koordinace záměrů: Centrální komise Ministerstva 
dopravy schválila Studii proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení ve 
variantě N2FK. Výstavbou nového spojení v rámci železničního uzlu dojde k výraznému 
navýšení přepravní kapacity mezi železnicí a metrem. Stávající přepravní kapacita metra trasy 
C se limitně blíží maximu, a proto je nezbytné přepravní kapacity rozdělit. Z toho důvodu je 
vhodné prodloužit trasu D až na Náměstí Republiky. Tím kromě zajištění zvýšené poptávky ze 
strany Správy železnic s.o., dojde k rozdělení přepravní kapacity na trasu C a D a zároveň i 
posílení druhé nejvytíženější části trasy metra C, tj. úseku Florenc – Pankrác. Zároveň se tím 
zvýší i atraktivita samotné trasy D. Projekt Správy železnic s.o. pod názvem „Metropolitní 
expres spodem“ (v rámci Studie proveditelnosti ŽUP Nové spojení 2) koordinuje kromě 
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vybudování dvou nových podzemních nástupišť také zaintegrování trasy metra D (včetně nové 
přestupní stanice), která se bude výškově nacházet právě mezi podzemními trasami 
železnice. Z toho důvodu je nezbytná paralelní koordinace přípravy i výstavby, protože nelze 
tyto na sebe úzce navazující stavby připravovat a realizovat samostatně. Nabízí se zde i 
synergie v podobě společného zařízení staveniště a přístupu na stavbu. Podle pracovního 
harmonogramu Nového spojení 2 by měla výstavba úseku II.D být realizována nejpozději s 
realizací tunelů železnice, tj., v letech 2037-2044. Při realizaci se též předpokládá i 
Modernizace stanice metra C Hlavní nádraží, která je jednou z nejstarších stanic na metru v 
Praze. Studie proveditelnosti metra II.D tak naváže na studie zpracované v roce 2008 pro 
zadavatele a následně aktualizované Institutem plánování rozvoje v roce 2015 se 
zohledněním na aktuální trasování železničních tunelů, výsledků soutěže na Nový Hlavák a 
probíhající přípravu území rozvoje lokality Hlavního nádraží. Při realizaci stavby bude budoucí 
zhotovitel současně vázán dodržováním interních předpisů zadavatele, které zadavatel 
požaduje zohlednit i v rámci přípravy projektové dokumentace Stavby ze strany vybraného 
dodavatele. Seznam těchto norem je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace – „Seznam 
závazných norem“. Zadavatel poskytne plné znění interních předpisů zadavatele na základě 
žádosti dodavatele. Žádosti o jejich poskytnutí se zasílají postupem dle čl. 21 zadávací 
dokumentace spolu s vyplněným a podepsaným Prohlášením o mlčenlivosti, které je přílohou 
č. 7 zadávací dokumentace. Podmínkou poskytnutí plného znění interních předpisů 
zadavatele je tak doložení prohlášení o mlčenlivosti dodavatele. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a 
nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v 
zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných zákonů, vyhlášek a ostatních 
závazných norem. Více viz ZD.
Internal identifier: Studie proveditelnosti trasy metra II.D v úseku Náměstí Míru (mimo) – 
Náměstí Republiky

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
Additional classification (cpv): 71311210 Highways consultancy services, 71242000 Project 
and design preparation, estimation of costs, 71335000 Engineering studies, 71322000 
Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71321000 
Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71311000 
Civil engineering consultancy services
Options: 
Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku v případě, že dojde k přerušení nebo zastavení 
provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle čl. 4.4 Smlouvy nebo z jiných objektivních 
důvodů, případně pokud se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých činností jako 
nadbytečná či bude omezen jejich rozsah. V takovém případě nebude příslušná část Díla 
realizována a celková cena za Dílo bude poměrně snížena v návaznosti na rozsah činností, 
které nebudou realizovány. Podrobné podmínky pro realizaci této vyhrazené změny včetně 
určení její ceny jsou uvedeny v čl. 6.13 Smlouvy. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ 
vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v prodloužení doby 
plnění vybraného dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící vybranému dodavateli v 
řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: a) na straně třetích osob či 
orgánů veřejné moci, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob a/nebo orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
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straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit (zejména činnosti související s 
inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost vlastníků pozemků apod.); b) ve 
vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo 
možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými 
jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); c) v 
okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani dodavatel, jednající s náležitou péčí, nemohli 
rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli. Podrobné podmínky pro realizaci 
dotčené vyhrazené změny včetně určení její ceny jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, konkrétně 
v čl. 4.5 Smlouvy. Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku 
ze Smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v rozšíření rozsahu činností poskytovaných na 
základě Smlouvy o další práce, pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky tato potřeba 
vyskytne z důvodu: a) zjištění vhodnějšího technického řešení či potřeby provázání předmětu 
této veřejné zakázky s plněním třetí strany (tj. jedná se o důvod ležící na straně zadavatele, 
který zadavatel nemohl předem rozumně předvídat), vyžadujícího úpravu již vybraným 
dodavatelem řádně poskytnutého plnění (jeho přepracování); b) nutnosti reakce na vnější 
okolnosti, které zadavatel ani vybraný dodavatel nemohli rozumně předvídat ani ovlivnit, jako 
je zejména změna právních či technických předpisů, opatření obecné povahy či jiných 
závazných předpisů, a které vyžadují změnu již vybraným dodavatelem řádně poskytnutého 
plnění (jeho přepracování). Podrobné podmínky pro realizaci dotčené vyhrazené změny 
včetně určení její ceny jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, konkrétně v čl. 14.3. a násl. Smlouvy. 
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy v případě, 
že dojde ke změně právních předpisů upravujících DPH – v takovém případě je zadavatel 
oprávněn upravit výši DPH dle aktuálních právních předpisů. Zadavatel si v souladu s § 100 
odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění závazku ze Smlouvy, a 
to v případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy některým z dále uvedených 
způsobů: 1) odstoupením zadavatele od smlouvy či její výpovědí pro porušení či porušování 
práv a povinností druhé smluvní strany z důvodů vymezených ve smlouvě či v právních 
předpisech, 2) odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ, 3) 
zánikem dodavatele bez právního nástupce, 4) v případě zániku účasti některého z 
dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé 
nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu. Více viz ZD.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 36 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 16 000 000,00 CZK

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
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Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek a výběru dodavatele postupuje tak, 
aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) 
až r) ZZVZ („odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného 
zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné 
zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při 
vytváření zadávacích podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, 
které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a 
současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady 
uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení zejména níže uvedené prvky 
odpovědného zadávání: - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů (čl. 8.5. a 
8.6. Smlouvy); - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů (čl. 8.3. Smlouvy); - 
snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak • maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. odevzdáváním 
zadavateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním pracovníků 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; • předcházením znečišťování ovzduší a 
snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky dodavatel způsobit; 
• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; - 
implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s 
předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem k plnění a pro účely veřejné zakázky možné 
a vhodné. Další aspekty odpovědného veřejného zadávání jsou blíže zakotveny v Příloze č. 1 
této zadávací dokumentace – závazném návrhu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje výše 
uvedené principy dodržovat, a k potvrzení této skutečnosti je povinen v rámci nabídky 
předložit čestné prohlášení k dodržování zásad odpovědného zadávání, jehož vzor tvoří 
přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
Social objective promoted: Other

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Celková nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
Description: Předmětem tohoto dílčího kritéria bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za 
celé plnění veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že předmětem hodnocení bude nabídková 
cena doplněná dodavatelem do krycího listu nabídky. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 5 
zadávací dokumentace. Nabídky budou v rámci tohoto kritéria, podle něhož jsou preferovány 
nižší hodnoty před vyššími, hodnoceny podle níže uvedeného vzorce, přičemž jako 
nejvýhodnější nabídka v tomto dílčím kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší 
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nabídkovou cenou bez DPH, tj. ta, která na základě níže uvedeného výpočtu obdrží 100 bodů. 
Tzn., že každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 
a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Více viz ZD.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 90
Criterion: 
Type: Quality
Name: Zkušenosti členů realizačního týmu
Description: V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti těchto 
členů realizačního týmu: 1. Hlavní inženýr projektu (vedoucího realizačního týmu) 2. 
Specialista na kolejové stavby 3. Specialista na podzemní stavby 4. Dopravní technolog 5. 
Specialista na ekonomickou analýzu tedy osob, které se budou přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky, které dodavatel uvedl do seznamu členů realizačního týmu za účelem 
prokázání kvalifikace podle čl. 11.5 zadávací dokumentace, a které dodavatel uvedl v Příloze 
č. 4 zadávací dokumentace. Pokud by dodavatel nominoval na určitou výše uvedenou pozici v 
realizačním týmu více než jednu osobu, je povinen pro účely hodnocení vybrat pouze jednu z 
nich. V případě, že tak dodavatel neučiní, bude zadavatel hodnotit zkušenosti pouze té osoby, 
která dosáhne nejvíce bodů v hodnocení. V případě rovnosti bodů pak bude zadavatel 
hodnotit osobu, kterou dodavatel uvedl v seznamu členů realizačního týmu jako první v pořadí 
posuzovaných osob se stejným počtem bodů. Více viz ZD.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 10

5.1.11.  Procurement documents
Address of the procurement documents: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0002394

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail
/Z0002394
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Czech
Electronic catalogue: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 23/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 0 Day
Information about public opening: 
Place: Otevírání nabídek se uskuteční, s ohledem na podání nabídek prostřednictvím 
elektronického nástroje, neveřejně.
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Žádné
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: viz závazný návrh smlouvy

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394
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No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
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veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: HAVEL & 
PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Registration number: 26454807
Postal address: Na Florenci 2116
Town: Praha
Postcode: 11000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: DLzakazky@havelpartners.cz
Telephone: +420 255000111
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Registration number: 00005886
Postal address: Sokolovská 42/217
Town: Praha - Vysočany
Postcode: 19000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: jana.pavlovska@havelpartners.cz
Telephone: +420 255000111
Buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

mailto:DLzakazky@havelpartners.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:jana.pavlovska@havelpartners.cz
https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
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Roles of this organisation: 
Buyer

Notice information

Notice identifier/version: 181560ab-c9dc-4984-85c6-6fc9a5ef037e  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 17
Notice dispatch date: 13/02/2026 15:34:58 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 112608-2026
OJ S issue number: 33/2026
Publication date: 17/02/2026
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