

Netherlands-Boxtel: Sewage work

OJ S 50/2023 10/03/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Waterschap De Dommel

National registration number: 17277734

Postal address: Bosscheweg 56

Town: Boxtel

NUTS code: NL Nederland

Postal code: 5283WB

Country: Netherlands

Contact person: Hans van Hattem

E-mail: hvhattem@dommel.nl

Telephone: +31 411618618

Internet address(es):

Main address: <http://www.dommel.nl>

Address of the buyer profile: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=216190>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=216190>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Bouwteam "Renovatie en uitbreiding SVI Mierlo"

Reference number: 73368

II.1.2. Main CPV code

45232420 Sewage work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Het betreft een Europese aanbesteding voor de deelname aan het bouwteam voor P084701 Renovatie en uitbreiding SVI Mierlo.

De aanbestedende dienst sluit een schriftelijke bouwteamovereenkomst met één inschrijver per perceel en wordt afgesloten voor de duur van de bouwteamfase. Na de bouwteamfase is het de intentie om een realisatieovereenkomst (en indien van toepassing een coördinatieovereenkomst) met de Opdrachtnemer te sluiten.

De aanbestedende dienst heeft de opdracht opgedeeld in meerdere percelen:

Perceel 1: Integrale advies- en ingenieursdiensten

Perceel 2: Civieltechnische werkzaamheden

Perceel 3: Werktuigbouwkundige werkzaamheden

Perceel 4: Elektrotechnische werkzaamheden

Perceel 5: Review, toezicht en directievoering.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one lot only

The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Het is een inschrijver (hoofdaannemer) niet toegestaan meer dan één keer in te schrijven op een perceel. Dit is ook niet toegestaan in hoedanigheid van lid van een combinatie, met uitzondering van het volgende:.

- Voor perceel 1 en 5 geldt dat een inschrijver op beide percelen mag inschrijven. Aan één en dezelfde inschrijver kan echter nooit zowel perceel 1 en/of perceel 5 worden gegund, omdat aanbestedende dienst van mening is dat de winnende inschrijver van perceel een onafhankelijke rol dient aan te nemen tijdens de realisatiefase voor het toezicht en directievoering. Indien een inschrijver op beide percelen de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan wordt perceel 1 aan de inschrijver toegewezen. Voor perceel 5 geldt dan dat dit perceel aan de nummer 2 in ranking wordt toegewezen.
- Een inschrijver die inschrijft op perceel 1 en/of 5, kan niet inschrijven op de percelen 2 of 3 of 4.

II.2. Description

II.2.1. Title

Advies- en ingenieursdiensten tijdens engineering en realisatie.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL Nederland

Main site or place of performance:

II.2.4. Description of the procurement

Perceel 1 Integrale advies-/ ingenieursdiensten

(Onderstaande opsomming is niet limitatief).

O.a. de volgende disciplines procestechnologie/ afvalwatertechnologie, civiele techniek, bouwkunde , werktuigbouw, elektrotechniek + instrumentatie, industriële automatisering,

gebouwgebonden installaties (en verduurzaming), milieu (geur, geluid, stikstofdepositie, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit etc.), vergunningen.

Opstellen WBS (work breakdown structure); Opstellen programma van eisen i.o.m. met de andere Opdrachtnemers; Ontwerp (VO, DO, UO) i.o.m. de andere Opdrachtnemers; Invulling geven aan constructieve veiligheid middels de rol van hoofdconstructeur (ontwerpend constructeur en coördinerend constructeur) Vastleggen van de gemaakte keuzes / verantwoordelijke partner Uitvoeren van onderzoeken en opstellen van adviezen i.o.m. met de andere Opdrachtnemers; Uitwerken in 3-D/BIM i.o.m. de andere Opdrachtnemers; Voeren van Integraal technisch management bouwteamfase; Kostenramingen in de ontwerpfases VO / DO met input van overige percelen; Opstellen documenten t.b.v. aanvraag (omgevings-) vergunningen (milieu/bouw /sloop , ontheffingen, stikstofdepositie, beschikkingen en toestemmingen); Projectbeheersing Bouwteamfase: Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Veiligheidsmanagement, Risicomanagement, Documentmanagement, Omgevingsmanagement en vergunningenmanagement; Opstellen documenten "V&G", zoals V&G-dossiers en V&G-plan ontwerpfase Opstellen faseringsdraaiboek / ombouwplan i.o.m. met overige partners;

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Engineering en realisatie van civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45220000 Engineering works and construction works, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL Nederland

Main site or place of performance:

II.2.4. Description of the procurement

Perceel 2 Engineering en realisatie van civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden (Onderstaande opsomming is niet limitatief). Opstellen programma van eisen i.o.m. met overige partners. Ontwerp (VO, DO, UO) i.o.m. met overige partners. Specifieke inbreng op gebied van "cost engineering", maakbaarheid, etc. Uitvoeren van onderzoeken en opstellen van adviezen i.o.m. met overige partners. Uitwerken in 3-D/BIM* i.o.m. met overige partners. Opstellen faseringsdraaiboek / ombouwplan i.o.m. met overige partners. Projectmanagement realisatiefase. Integrale uitvoeringscoördinatie realisatiefase (planning, plaats, tijd en veiligheid.) Projectbeheersing realisatiefase; Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Veiligheidsmanagement, Risicomanagement, Documentmanagement, Omgevingsmanagement en vergunningenmanagement. Werkzaamheden civiele techniek, bouwkunde. Gefaseerd opleveren documentatie. Evt. Tijdelijke installaties. Site engineering. Coördinatie realisatiefase**. Afstemming met overige percelen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Engineering en realisatie van werktuigbouwkundige werkzaamheden inclusief werktuigbouwkundige gebouw gebonden installaties.

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45351000 Mechanical engineering installation works, 71333000 Mechanical engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL Nederland

Main site or place of performance:

II.2.4. Description of the procurement

Perceel 3 Engineering en realisatie van werktuigbouwkundige werkzaamheden, inclusief werktuigbouwkundige gebouw gebonden installaties. (Onderstaande opsomming is niet limitatief). Opstellen programma van eisen i.o.m. met overige partners. Ontwerp (VO, DO, UO)

i.o.m. met overige partners. Specifieke inbreng op gebied van "cost engineering", maakbaarheid, etc. Uitvoeren van onderzoeken en opstellen van adviezen i.o.m. met overige partners. Uitwerken in 3-D/BIM* i.o.m. met overige partners. Opstellen faseringsdraaiboek / ombouwplan i.o.m. met overige partners. Projectmanagement realisatiefase. Projectbeheersing realisatiefase; Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Veiligheidsmanagement, Risicomanagement, Documentmanagement, Omgevingsmanagement en vergunningenmanagement. Werkzaamheden werktuigbouw, gebouw gebonden installaties. Gefaseerd opleveren documentatie en CE-markeringen. Evt. Tijdelijke installaties. Coördinatie realisatiefase**. Afstemming met overige percelen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Engineering en realisatie van elektrotechnische werkzaamheden inclusief elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45315100 Electrical engineering installation works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL Nederland

Main site or place of performance:

II.2.4. Description of the procurement

Perceel 4 Engineering en realisatie van elektrotechnische, inclusief elektrotechnische gebouw gebonden installaties. (Onderstaande opsomming is niet limitatief). Opstellen programma van eisen i.o.m. met overige partners. Ontwerp (VO, DO, UO) i.o.m. met overige partners. Specifieke inbreng op gebied van "cost engineering", maakbaarheid, etc. Uitvoeren van onderzoeken en opstellen van adviezen i.o.m. met overige partners. Uitwerken in 3-D/BIM* i.o.m. met overige partners. Opstellen faseringsdraaiboek / ombouwplan i.o.m. met overige partners. Projectmanagement realisatiefase. Projectbeheersing

realisatiefase; Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Veiligheidsmanagement, Risicomanagement, Documentmanagement, Omgevingsmanagement en vergunningenmanagement. Werkzaamheden elektrotechniek inclusief elektrotechnische gebouw gebonden installaties. Gefaseerd opleveren documentatie en CE-markeringen. Evt. Tijdelijke installaties. Afstemming met overige percelen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Onafhankelijk toezicht, technisch management / directievoering realisatiefase.

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

71247000 Supervision of building work, 71520000 Construction supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL Nederland

Main site or place of performance:

II.2.4. Description of the procurement

Perceel 5 Onafhankelijk toezicht, technisch management / directievoering realisatiefase (Onderstaande opsomming is niet limitatief).

Toetsen van de ramingen op markconformiteit tijdens de bouwteamfase. Op verzoek een second opinion opstellen van (delen van) het ontwerp. Onafhankelijk toezicht houden op kwaliteit en ARBO- en constructieve veiligheid van de realisatiefase. Directievoering realisatiefase. Verslaglegging. Documentmanagement. Toetsen van nagekomen en gewijzigde werkdocumenten.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsdocumenten

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 19/04/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Dutch

IV.2.6.

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/04/2023 Local time: 12:05

Place:

Boxtel

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Rechtbank Oost Brabant

Town: Den Bosch

Country: Netherlands

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/03/2023