

153300-2026 - Result

Germany – Ventilation and air-conditioning installation work – Lüftungs- und Kälteinstallation
OJ S 45/2026 05/03/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: LRA Erlangen-Höchststadt

Email: hochbau@erlangen-hoechststadt.de

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Lüftungs- und Kälteinstallation

Description: Ausführungsfristen: Montagebeginn: Februar 2026 (01.02.2026)Ende: August 2027 (31.08.2027)Zwischentermine für die Fertigstellung folgender Teilleistungen:Erstellung MW-Planung November/Dezember 2025Rohmontage Februar 2026 bis September 2026Endmontage April 2027 bis Mai 2027Inbetriebnahme Juni 2027Probetrieb mit allen TGA Gewerken Juli 2027Übergabe/Inbetriebnahme Nutzer August 2027Veröffentlichungstext / Massen:01 Anlage 1, Gerät im RLT Zentrale SG Innenliegende Räume undTheater SG West- und Ostseite EG- Lüftungsgeräte (u.a. zentrales RLT-Gerät mit 8.470m³/h)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 920 m² Kanal + 215 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 30 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung02 Anlage 2, Gerät auf dem Dach WC Kerne, Fachräume 4. OG und Mittelkern 2. - 4. OG- Lüftungsgeräte (u.a. zentrales RLT-Gerät m. WP auf dem Dach mit 9.380³/h)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 536 m² Kanal + 320 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 34 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung03 Anlage 3+4, ELT-Raum- Lüftungsgeräte (u.a. RLT-Gerät mit 200 m³/h und el. Vorheizregister)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 87 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 10 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung04 Anlage 5, Klassenräume Dezentrale Lüftungsgeräte- Lüftungsgeräte (u.a.84 dez. RLT-Geräte)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 2230 m² Kanal)- Gitter, Klappen und Zubehör- Wärmedämmung05 Anlage 6, Laborabluft- Lüftungsgeräte (u.a. 11 Dachventilatoren für Laborabluft- Rohre-, Kanäle und Formteile (PPs Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör- Wärmedämmung- Regelungseinrichtung Fachräume06 Abluft Brennofen07 Kälteanlagen- Kühlung Serverraum (2x7 kW)- Dachdurchführungen08 Bohrungen, Aussparungen, Schlitze10 Sonstige Maßnahmen- Einweisung u. Inbetriebnahme-Stundenlohnarbeiten- Wartung

Procedure identifier: 578d79a9-e924-4c9c-9f45-9a5c422d10cb

Previous notice: 400429-2025

Type of procedure: Open

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45331200 Ventilation and air-conditioning installation work

2.1.2. Place of performance

Town: Spardorf
Postcode: 91080
Country subdivision (NUTS): Erlangen-Höchststadt (DE257)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Lüftungs- und Kälteinstallation

Description: Ausführungsfristen: Montagebeginn: Februar 2026 (01.02.2026)Ende: August 2027 (31.08.2027)Zwischentermine für die Fertigstellung folgender Teilleistungen:Erstellung MW-Planung November/Dezember 2025Rohmontage Februar 2026 bis September 2026Endmontage April 2027 bis Mai 2027Inbetriebnahme Juni 2027Probetrieb mit allen TGA Gewerken Juli 2027Übergabe/Inbetriebnahme Nutzer August 2027Veröffentlichungstext / Massen:01 Anlage 1, Gerät im RLT Zentrale SG Innenliegende Räume undTheater SG West- und Ostseite EG- Lüftungsgeräte (u.a. zentrales RLT-Gerät mit 8.470m³/h)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 920 m² Kanal + 215 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 30 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung02 Anlage 2, Gerät auf dem Dach WC Kerne, Fachräume 4. OG und Mittelkern 2. - 4. OG- Lüftungsgeräte (u.a. zentrales RLT-Gerät m. WP auf dem Dach mit 9.380³/h)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 536 m² Kanal + 320 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 34 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung03 Anlage 3+4, ELT-Raum- Lüftungsgeräte (u.a. RLT-Gerät mit 200 m³/h und el. Vorheizregister)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 87 m Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör (u.a. 10 Brandschutzklappen)- Wärmedämmung04 Anlage 5, Klassenräume Dezentrale Lüftungsgeräte- Lüftungsgeräte (u.a.84 dez. RLT-Geräte)- Rohre-, Kanäle und Formteile (u.a. 2230 m² Kanal)- Gitter, Klappen und Zubehör- Wärmedämmung05 Anlage 6, Laborabluft- Lüftungsgeräte (u.a. 11 Dachventilatoren für Laborabluft- Rohre-, Kanäle und Formteile (PPs Rohr)- Gitter, Klappen und Zubehör- Wärmedämmung- Regelungseinrichtung Fachräume06 Abluft Brennofen07 Kälteanlagen- Kühlung Serverraum (2x7 kW)- Dachdurchführungen08 Bohrungen, Aussparungen, Schlitze10 Sonstige Maßnahmen- Einweisung u. Inbetriebnahme- Stundenlohnarbeiten- Wartung
Internal identifier: 4300

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45331200 Ventilation and air-conditioning installation work

5.1.2. Place of performance

Town: Spardorf

Postcode: 91080

Country subdivision (NUTS): Erlangen-Höchststadt (DE257)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/02/2026

Duration end date: 31/08/2027

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Description: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken

Information about review deadlines: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: LRA Erlangen-Höchstadt

Organisation providing offline access to the procurement documents: LRA Erlangen-Höchstadt

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 003 755,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Gebrüder Peters Gebäudetechnik SE

Tender:

Tender identifier: Angebot Gebrüder Peters Gebäudetechnik SE

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 003 755,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: Auftrag 4300 Lüftungs- und Kälteinstallation

Date on which the winner was chosen: 13/10/2025

Date of the conclusion of the contract: 24/10/2025

6.1.4. Statistical information**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 11

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: LRA Erlangen-Höchststadt

Registration number: 09-0358127-74

Postal address: Nägelsbachstraße 1

Town: Erlangen

Postcode: 91050

Country subdivision (NUTS): Erlangen, Kreisfreie Stadt (DE252)

Country: Germany

Email: hochbau@erlangen-hoechststadt.de

Telephone: +49 91318030

Fax: +49 9131803491870

Internet address: <https://www.erlangen-hoechststadt.de>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken

Registration number: 09-0358002-61

Town: Ansbach

Postcode: 91511

Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Country: Germany

Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: 0981-53-1277

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Gebrüder Peters Gebäudetechnik SE

Size of the economic operator: Large

Registration number: DE 813429104

Town: Ingolstadt
Postcode: 85055
Country subdivision (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Country: Germany
Email: info@gebr-peters.de
Telephone: 0841 8818 0

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 81b064cb-aec8-4bd3-ba80-5250865f2792 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 04/03/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 153300-2026

OJ S issue number: 45/2026

Publication date: 05/03/2026