

Germany-Freiburg im Breisgau: Ancillary works for pipelines and cables

OJ S 59/2022 24/03/2022

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Postal address: Stadtstraße 2

Town: Freiburg im Breisgau

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Postal code: 79104

Country: Germany

E-mail: vergabe@iuscomm.de

Telephone: +49 76121875360

Fax: +49 761595751052

Internet address(es):Main address: <http://www.zvbbh.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: ZWECKVERBAND

I.5. Main activity

Other activity: FÖRDERUNG UND UNTERSTÜTZUNG DES BREITBAND AUSBAUS

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Cluster II - Planung und Errichtung eines NGA-Netzes - ZV Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Reference number: 572/20-AZ

II.1.2. Main CPV code

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Cluster II - Planung und Errichtung eines NGA-Netzes einschließlich Hausanschlussmanagement und Errichtung von Hausanschlüssen auf Gemarkung der Gemeinden und Städte Stegen, Kirchzarten, Horben, Ihringen, Meringingen, Bötzingen, Umkirch, Breisach, Vogtsburg, Gottenheim, March

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 49 029 272,11 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 1 - Stegen

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Stegen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 04.05.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 04.05.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 9.430.590,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für den Ausbau des Backbones sind Investitionen in einer Höhe von rund 907.561,55 EUR netto geplant. Planungsstand Los 1: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3869- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 3.604 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.398 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 2.656 m- Schächte: 9 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200308Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 144 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 19.075 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 15.353 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 36 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 2 - Kirchzarten

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Kirchzarten. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 20.07.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 20.07.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 6.876.051,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.226.425,88 EUR netto geplant. Zur näheren Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 2: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3869- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.295 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 644 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 756 m- Schächte: 5 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3868- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 3.761 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.919 m- Schächte: 4 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200309 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 142 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 14.745 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 8.973 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 42 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 4 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit

Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 3 - Horben

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Horben. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 04.05.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 04.05.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 3.136.736,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.796.288,21 EUR netto geplant. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 3: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3867- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 6.665 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 449 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 1.831 m- Schächte: 3 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3870- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.192 m Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3871- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.341 m-

Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.595 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 1.341 m- Schächte: 6 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200310 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 100 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 4.853 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 5.607 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 1.184 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 28 Stück- POP-Fertiggebäude und /oder Schränke: 1 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 4 - Ihringen

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Ihringen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 20.07.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 20.07.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 8.972.204,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das

Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 150.644,25 EUR netto geplant. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 4: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. BackboneLandesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3827-Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 558 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 456 m- Schächte: 2 Stk. OrtsnetzBundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200311Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 154 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 21.006 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 3.479 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 5.557 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 40 Stück- POP-Fertiggebäude und /oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 5 - Merdingen

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Merdingen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung)

und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 02.03.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 02.03.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.616.262,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 365.662,08 EUR netto geplant. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 5: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. BackboneLandesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3827- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.181 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 775 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 6.007 m- Schächte: 9 Stk. OrtsnetzBundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200312Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 76 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 6.297 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 720 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 3.816 m- FTTB- Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 15 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 1 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegungsmethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 6 - Bötzingen

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Bötzingen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 20.07.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 20.07.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 9.657.278,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 651.536,59 EUR netto geplant. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 6: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3865- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.608 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 2.646 m- Schächte: 3 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3826- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.246 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 547 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 1.343 m- Schächte: 2 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200313 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 76 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 20.273 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.024 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 5.867 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 48 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 7 - Umkirch

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Umkirch. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 11.03.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 11.03.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 1.231.736,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 373.578,42 EUR netto geplant. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen. Planungsstand Los 7: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. BackboneLandesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3865-Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.992m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 1.914 m- Schächte: 8 Stk. OrtsnetzBundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200315Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 9 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 2.858 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 963 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 5 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Ortsnetz (nicht förderfähig)- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 350 m Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegungsmethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 8 - Breisach

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Breisach. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 11.05.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 11.05.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 10.362.319,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 2.588.582,01 EUR netto geplant. Planungsstand: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3826- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 3.992 m- Schächte: 1 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3827- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 2.262 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.241 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 9.271 m- Schächte: 12 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3861- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 6.714 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 3.658 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 186 m- Schächte: 7 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200316 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 137 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 23.492 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 5.299 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 22.183 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 69 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 6 Stück Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur näheren Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 9 - Vogtsburg
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Vogtsburg. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 11.05.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 11.05.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.454.750,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.606.418,07 EUR netto geplant. Planungsstand Los 9: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3827- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.003 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 138 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 4.253 m- Schächte: 5 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3826- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 5.981 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.494 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 7.343 m- Schächte: 13 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200317 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 140 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 3.908 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 17.366 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 16 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegungsmethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 10 - Gottenheim

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Gottenheim. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 06.04.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 06.04.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.906.694,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 68.185,81 EUR netto geplant. Planungsstand Los 10: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3826- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 170 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 2.555 m- Schächte: 5 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200318 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 86 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 8.064 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.923 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 632 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 16 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten

Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 11 - March

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde March. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 20.07.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 20.07.2020 beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 7.373.346,00 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.485.478,96 EUR netto geplant. Planungsstand Los 11: Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3865- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 6.196 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 3.281 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 5.704 m- Schächte: 11 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-19 09BW200319 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 208 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 16.578 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.058 m- Kabeleinzug in

vorhandene Leerrohre: 4.092 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 30 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Zur nähere Beschreibung des Bauvorhabens wird im Übrigen auf die Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 061-153550](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Los 1 - Stegen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Leonhard Weiss GmbH

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 12 921 305,63 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 2

Title:

Los 2 - Kirchgarten

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Los 3 - Horben

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

Los 4 - Ihringen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH

Town: Breisach

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Postal code: 79206

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 8 151 849,47 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 5

Title:

Los 5 - Merdingen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH

Town: Breisach
NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Postal code: 79206
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 027 383,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

Los 6 - Bötzingen

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

Los 7 - Umkirch

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8

Title:

Los 8 - Breisach

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Netze BW GmbH

Town: Ettlingen

NUTS code: DE123 Karlsruhe, Landkreis

Postal code: 76275

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 20 408 044,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9

Title:

Los 9 - Vogtsburg

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/03/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH

Town: Breisach

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Postal code: 79206

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 520 690,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10

Title:

Los 10 - Gottenheim

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11

Title:

Los 11 - March

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Antragsteller hat einen von ihm festgestellten Verstoß gegen Vergabevorschriften nach Erkennen unverzüglich zu rügen. Lehnt die Vergabestelle es ab, der Rüge abzuhelpen, so muss der Antragsteller innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, dieser Rüge nicht abzuhelpen, den Antrag auf die Einleitung eines Vergabenachprüfungsverfahrens stellen (vgl. § 160 GWB). Die Vergabestelle wird vor Zuschlagserteilung die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollten, hiervon in Textform in Kenntnis setzen. Ein Vertrag darf erst 15 Tage nach Absendung dieser Information, bei Mitteilung durch Fax oder auf elektronischem Wege erst 10 Kalendertage nach der Absendung dieser Information geschlossen werden (vgl. § 134 GWB).

VI.5.

Date of dispatch of this notice

19/03/2022