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II.1.7.

II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 176847-2023 - Result
Germany-Halle: Construction project management services
OJ S 60/2023 24/03/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen
Postal address: Marktplatz 1
Town: Halle (Saale)
NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Postal code: 06108
Country: Germany
E-mail: zvs-bau@halle.de
Telephone: +49 03452212062
Fax: +49 3452212048

:Internet address(es)
Main address: www.halle.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
DigitalPakt Projektsteuerung
Reference number: P-2022-199

Main CPV code
71541000 Construction project management services

Type of contract
Services

Short description
Projektsteuerung Projekt "Digitalpakt an Schulen", Leistungsstufen 3-5 mit zusätzlichen 
Leistungen

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/176847-2023
mailto:zvs-bau@halle.de?subject=TED
http://www.halle.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 280 863,90 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Halle (Saale)

Description of the procurement
Mit der Förderung des Programms "DigitalPakt" wird die Stadt Halle (Saale) bis 2024 in allen 
64 kommunalen Schulen die digitale Ausrüstung deutlich verbessert haben. Das beinhaltet die 
Herstellung der IT-Infrastruktur im gesamten Schulobjekt. Der Zeitplan sieht eine 
Fertigstellung bis 2022 vor. Hinzu kommen Schulobjekte, die sich bereits in der mittelfristigen 
Planung befinden und saniert werden. Insgesamt wird das Projekt bis 2024, gleichzeitig das 
Ende des Förderprogramms "DigitalPakt" beendet sein. Im Rahmen des vorgenannten 
Gesamtprojektes führt die Stadt Halle (Saale) seit 2020 bei 23 Schulen Einzelprojekte im 
Rahmen des DigitalPaktes durch. Der Abschluss der Baumaßnahmen der Projekte sollte bis 
Ende 2022 erfolgen. Durch sich verändernde Rahmenbedingungen, Firmenauslastung, 
Lieferzeiten und Bearbeitung der Fördermittelanträge sowie Corona wird mit einer 
Projektlaufzeit bis Ende 2024 gerechnet. Die Arbeiten werden durch eine externe 
Projektsteuerung begleitet bis zum 31.12.2022. Der Auftraggeber plant einen externen 
Projektsteuerer für das Projekt "Digitalpakt an Schulen" einzusetzen. Diese Aufgabe erfordert 
tiefes Projektmanagementwissen sowie große Erfahrung im Multiprojektmanagement aus 
vorangegangen Projekten. Die Gesamtmaßnahmen umfassen: Niederspannungsinstallation - 
elektrotechnische Verkabelung (230 V) für Nutzung aktiver Technik oben genannter 
Netzwerkverkabelung (Verteilung, Kabeltrassen, Installation einschließlich nachfolgender 
Brandschutzmaßnahmen) Datennetz - Anbindung an das Glasfasernetz - vollständige 
Ausrüstung des Schulobjektes mit strukturierter Netzwerkverkabelung sowie 
elektrotechnischer Verkabelung, Leuchtmittel - Tausch der herkömmlichen Leuchtmittel gegen 
LED-Lampen. Verschattung - Anbringen von Außenjalousien Klimatisierung - Neuinstallation 
bzw. Erweiterung der Klimatisierung der Technikräume Gegenstand des ausgeschriebenen 
Auftrages sind Leistungen der Projektsteuerung für die Schulgebäude in Anlehnung an die 
Leistungs- und Honorarvereinbarung Projektmanagement in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft, Heft 9 der AHO Schriftenreihe, Stand: März 2020 und bezieht sich auf 
das in § 2 beschriebene Leistungsbild. Für die Schulgebäude sind die Projektstufen 3, 4 und 5 
sowie zusätzliche Leistungen zu erbringen. Zunächst wird das Projekt obligat mit der 
Leistungsstufe 3 sowie den zusätzlichen Leistungen ausgeschrieben. Optional 
ausgeschrieben werden die Leistungsstufen 4-5 sowie zusätzlicher Leistungen. 3 Arbeitstage 
pro Woche in 2023 soll die Projektsteuerung in den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder 
den zu sanierenden Schulen vorort sein. In 2024 sind im ersten Halbjahr 2 Arbeitstage pro 
Woche und für das zweite Halbjahr 1 Arbeitstag pro Woche einzuplanen. Ein Rechtsanspruch 
auf Beauftragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Grundleistungen: Leistungsstufe 3 
obligat Zusätzliche Leistungen obligat: - Veranlassen besonderer Abstimmungsverfahren zur 
Sicherung der Projekte - Besondere Berichterstattung in Auftraggeber- oder sonstigen 
Gremien - Moderation einschließlich Erstellung dafür notwendige Unterlagen - Überprüfen der 
Planungsergebnisse durch besondere Wirtschaftlichkeitsrechnungen - Fortschreiben des 
Gebäude- und Raumbuches unter Einbeziehung der Ergebnisse der Ausführungsplanung - 
Veranlassen oder Durchführen von Sonderkontrollen der Ausführungsvorbereitung - 
Fortschreiben der Kostenermittlung und Steuerung unter besondren Anforderungen - 
Fortschreiben der Projektbuchhaltung für den Mittelzufluß und die Anlagekonten - Ermitteln 
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

von Ablaufdaten zur Bieterbeurteilung - Ablaufsteuerung unter besonderen Anforderungen und 
Zielsetzungen Grundleistung: Leistungsstufe 4 optional Zusätzliche Leistungen optional: - 
Veranlassen besonderer Abstimmungsverfahren zur Sicherung der Projektziele - Besondere 
Berichterstattung in Auftraggeber- oder sonstigen Gremien - Moderation einschließlich 
Erstellung der dafür notwendigen Unterlagen - Mitwirken beim Herbeiführen besonderer 
Ausführungsentscheidungen des Auftraggebers - Veranlassen oder Durchführen von 
Sonderkontrollen bei der Ausführung - Kontrolle der Rechnungsprüfung der öffentlichen 
Bauaufsicht - Kostensteuerung unter besondren Anforderungen - Fortschreiben der 
Projektbuchhaltung für den Mittelzufluss und die Anlagenkonten - Ablaufsteuerung unter 
besonderen Anforderungen und Zielsetzungen Grundleistung: Leistungsstufe 5 optional 
Zusätzliche Leistungen optional: - Mitwirken beim Einweisen des Bedienungs- und 
Wartungspersonals für betriebstechnische Anlagen - Prüfen der Projektdokumentation der 
fachlichen Beteiligten - Mitwirken bei der Überleitung des Bauwerks in die Bauunterhaltung - 
Unterstützung des Auftraggebers beim Prüfen von Wartungs- und Energielieferungsverträgen 
- Organisatorische und technische Unterstützung bei Gerichtsverfahren - technische 
Unterstützung bei Sonderprüfungen - Besondere Berichterstattung beim Auftraggeber - 
Moderation einschließlich Erstellung notwendiger Unterlagen - Mitwirken bei der 
abschließenden Aktualisierung des Gebäude- und Raumbuches - Abschluss der 
Projektbuchhaltung für den Mittelzufliss und der Anlagekonten inkl. Verwendungsnachweis - 
Ablaufplanung zur Übergabe/ Übernahme und Inbetriebnahme/ Nutzung

Award criteria
Quality criterion - Name: Projektanalyse und Projektorganisation / Weighting: 50,00
Price - Weighting: 50,00

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Folgende der unter Punkt II.2.4) genannten Leistungen werden Optional beauftragt: 
Grundleistungen: Leistungsstufen 4-5 Leistungsstufe 4 Zusätzliche Leistungen: - Veranlassen 
besonderer Abstimmungsverfahren zur Sicherung der Projektziele - Besondere 
Berichterstattung in Auftraggeber- oder sonstigen Gremien - Moderation einschließlich 
Erstellung der dafür notwendigen Unterlagen - Mitwirken beim Herbeiführen besonderer 
Ausführungsentscheidungen des Auftraggebers - Veranlassen oder Durchführen von 
Sonderkontrollen bei der Ausführung - Kontrolle der Rechnungsprüfung der öffentlichen 
Bauaufsicht - Kostensteuerung unter besondren Anforderungen - Fortschreiben der 
Projektbuchhaltung für den Mittelzufluss und die Anlagenkonten - Ablaufsteuerung unter 
besonderen Anforderungen und Zielsetzungen Leistungsstufe 5 Zusätzliche Leistungen: - 
Mitwirken beim Einweisen des Bedienungs- und Wartungspersonals für betriebstechnische 
Anlagen - Prüfen der Projektdokumentation der fachlichen Beteiligten - Mitwirken bei der 
Überleitung des Bauwerks in die Bauunterhaltung - Unterstützung des Auftraggebers beim 
Prüfen von Wartungs- und Energielieferungsverträgen - Organisatorische und technische 
Unterstützung bei Gerichtsverfahren - technische Unterstützung bei Sonderprüfungen - 
Besondere Berichterstattung beim Auftraggeber - Moderation einschließlich Erstellung 
notwendiger Unterlagen - Mitwirken bei der abschließenden Aktualisierung des Gebäude- und 
Raumbuches - Abschluss der Projektbuchhaltung für den Mittelzufliss und der Anlagekonten 
inkl. Verwendungsnachweis - Ablaufplanung zur Übergabe/ Übernahme und Inbetriebnahme/ 
Nutzung Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung der optionalen Leistungen besteht nicht.
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
In der Beschreibung der Beschaffung unter Punkt II.2.4) sind die Optionen entsprechend 
Punkt II.2.11) enthalten.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 162-461636

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
DigitalPakt Projektsteuerung

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
17/02/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: WBS IT-Service GmbH
Postal address: Friedrich-Ebert-Straße 61

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/461636-2022
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

Town: Leipzig
NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 04109
Country: Germany
E-mail: ausschreibung@wbs-it.de
Telephone: +49 341982710
Fax: +49 3419827190
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 280 863,90 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Postal address: Ernst-Kamieth-Straße 2
Town: Halle (Saale)
Postal code: 06112
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telephone: +49 345-5141529
Fax: +49 345-5141115

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Stadt Halle (Saale), FB Recht, Abteilung Vergabe, z.H. Herr Dr. Brümmer
Postal address: Marktplatz 1
Town: Halle (Saale)
Postal code: 06108
Country: Germany
E-mail: zvs-bau@halle.de
Telephone: +49 3452214440
Fax: +49 3452214447
Internet address: www.halle.de

Date of dispatch of this notice
21/03/2023

mailto:ausschreibung@wbs-it.de?subject=TED
mailto:vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de?subject=TED
mailto:zvs-bau@halle.de?subject=TED
http://www.halle.de

