

Poland-Łódź: Construction work for pipelines, communication and power lines**OJ S 81/2018 26/04/2018****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Veolia Energia Łódź S.A.

Postal address: Jadzi Andrzejewskiej 5

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 92-550

Country: Poland

Contact person: Jarosław Adamczyk; Piotr Krasny

E-mail: [vloed.zamowienia.publiczne@veolia.com](mailto:vlod.zamowienia.publiczne@veolia.com)

Telephone: +48 426755376

Fax: +48 426755197

Internet address(es):Main address: <http://www.energiadlalodzi.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Przedsiębiorstwo prywatne

I.5. Main activity

Other activity: Produkcja ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz przesył i dystrybucja ciepła przez własną sieć ciepłowniczą

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 1

Reference number: MZ/JA/5450/17

II.1.2. Main CPV code

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Przebudową sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 1.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 615 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000

Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Zakres prac obejmuje modernizację sieci od K-2068 do budynków zlokalizowanych po północnej stronie al. Wyszyńskiego. Prace demontażowe obejmują wszystkie odcinki istniejącej sieci kanałowej będącej w kolizji z projektowaną siecią oraz demontaż komór ciepłowniczych. Na terenie działek 64/690 oraz 64/691 należących do SM Polesie odtworzenie terenu z zastosowaniem płyt ażurowych na podsypce piaskowo-cementowej. Przyłączyć do budynku przy al. Wyszyńskiego 61 wykonać w taki sposób by nie naruszyć istniejących nasadzeń. W czasie prowadzenia robót należy zapewnić przejście i przejazd do wszystkich obiektów w szczególności do lokali użytkowych w bud przy al. Wyszyńskiego 61 i 63.

2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń

2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.

3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.

4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury

5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci

6) Wytyczenie trasy sieci.

7) Roboty ziemne.

8) Roboty demontażowe.

9) Roboty montażowe.

- 10) Roboty budowlane.
- 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
- 13) Uruchomienie armatury
- 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
- 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
- 17) Roboty nawierzchniowe.
- 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania (obowiązkowa inwentaryzacja z udziałem SM Polesie oraz przedstawiciela Veolia).
- 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad.2 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 1 z K-732 w kierunku Pomorska 100 wraz z przyłączami

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000

Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Zakres prac obejmuje modernizację sieci od komory K-732 do istniejącej komory K-732/3 wraz z odgałęzieniem w kierunku obiektu przy ul. Pomorskiej 100 oraz w kierunku Spornej 5. Prace demontażowe obejmują wszystkie odcinki istniejącej sieci kanałowej będącej w kolizji z projektowaną siecią.
2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
 - 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
 - 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
 - 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
 - 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
 - 6) Wytyczenie trasy sieci.
 - 7) Roboty ziemne.
 - 8) Roboty demontażowe.
 - 9) Roboty montażowe.
 - 10) Roboty budowlane.
 - 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
 - 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
 - 13) Uruchomienie armatury
 - 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
 - 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
 - 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
 - 17) Roboty nawierzchniowe.
 - 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
 - 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)

20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad.3 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kier. Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kier. Źródłowej 52 oraz Spornej 5

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000

Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Zakres prac obejmuje wymianę sieci w kierunku Jednostki Wojskowej przy ul. Źródłowej 52 oraz budowę nowej sieci do poszczególnych budynków na terenie tej Jednostki. Szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową. Prace demontażowe obejmują wszystkie odcinki istniejącej sieci kanałowej będącej w kolizji z projektowaną siecią oraz likwidację komory K-732/3.

2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń

2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.

- 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
- 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
- 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
- 6) Wytyczenie trasy sieci.
- 7) Roboty ziemne.
- 8) Roboty demontażowe.
- 9) Roboty montażowe.
- 10) Roboty budowlane.
- 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
- 13) Uruchomienie armatury
- 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
- 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dla zadania 3 dostarczenie operatu technicznego do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wykonanej zgodnie z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Bydgoszcz
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
- 17) Roboty nawierzchniowe.
- 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
- 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20
 Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
 yes
 Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad.4 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Zakres prac obejmuje modernizację sieci 2xDn 500 na odcinku od K-814 do rejonu studzienki S-818 wzdłuż ul. Kasprzaka.
2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
 - 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
 - 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
 - 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
 - 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
 - 6) Wytyczenie trasy sieci.
 - 7) Roboty ziemne.
 - 8) Roboty demontażowe.
 - 9) Roboty montażowe.
 - 10) Roboty budowlane.
 - 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
 - 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
 - 13) Uruchomienie armatury
 - 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
 - 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
 - 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
 - 17) Roboty nawierzchniowe.

18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.

19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)

20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 183-374231](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Zad.2 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 1 z K-732 w kierunku Pomorska 100 wraz z przyłączami

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

16/04/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Domtom Plus Sp. z o.o.

Postal address: ul. Chocianowicka 20A

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 93-460

Country: Poland

E-mail: biuro@domtom.pl

Telephone: +48 426802022

Fax: +48 426829645

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o. o.

Postal address: ul. Zakaszewskiego 4

Town: Międzyrzecz

NUTS code: PL43 Lubuskie

Postal code: 66-300

Country: Poland

E-mail: zpu@zpum.pl

Telephone: +48 957412701

Fax: +48 957421836

Internet address: <http://www.zpum.pl/>

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Warmetech I Zbigniew Prajsu

Postal address: ul. Safrina 6A

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 91-177

Country: Poland

E-mail: warmetech@wp.pl

Telephone: +48 426833910

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 615 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 1 % Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Usługi geodezyjne.

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Zad.3 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kier. Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kier. Źródłowej 52 wraz z wymianą grupowego węzła ciepłego dla kompleksu obiektów przy ul. Źródłowej

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Zad.4 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Wartość umowy podwykonawstwa dla Zad.2 wynosi 0,5 % wartości zamówienia
2. Postępowanie w zakresie części 1 (Zad.1) zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy PZP
3. Postępowanie w zakresie części 3 (Zad.3) zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy PZP
4. Postępowanie w zakresie części 1 (Zad.1) zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy PZP
5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/04/2018