

Germany-Karlsruhe: Architectural, engineering and surveying services

OJ S 70/2022 08/04/2022

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 53.2

Postal address: Markgrafenstraße 46

Town: Karlsruhe

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Postal code: 76133

Country: Germany

Contact person: Referat 53.2

E-mail: Thorsten.Daum@rpk.bwl.de

Telephone: +49 721926-7616

Fax: +49 721926-40250

Internet address(es):Main address: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Seiten/default.aspx>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local agency/office

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Polder Bellenkopf/Rappenwört: SGK1/2, SiGe-Koordination

Reference number: RPKR53-2021-040

II.1.2. Main CPV code

71250000 Architectural, engineering and surveying services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Der Polder Bellenkopf/Rappenwört (BeRa) ist Teil des Integrierten Rheinprogramms (IRP) im Regierungsbezirk Karlsruhe. Der Rückhalteraum (RHR) wird ein Retentionsvolumen von ca. 14 Mio. m³ auf ca. 510 ha aufweisen. Der Polder besteht aus einer Vielzahl an Einzelmaßnahmen, die in 9 Lose aufgeteilt sind. Diese untergliedern sich weitergehend in Planungs- und Baulose.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit Dezember 2020 vor. 2021 soll die Vergabe der Planungsleistungen für die bauliche Umsetzung erfolgen und die Ausführungsplanung beginnen. Fertigstellungsziel der baulichen Umsetzung ist 2028.

Weitere Einzelheiten zum Vorhaben können den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform entnommen werden (Unterlagen Nummerngruppe 500). Eine Kurzbeschreibung der verfolgten Losbildung ist der Unterlage 510 zu entnehmen.

Mit dieser Auftragsbekanntmachung wird die Vergabe von freiberuflichen Leistungen für das folgende (Planungs-)Los verfolgt:

Planungslos SGK1 und SGK2 Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordination, SiGeKo (zusätzliche Angaben in Ziff. II.2.14 zu parallelen Vergaben weiterer Planungslose und möglichen Loskombinationen zu beachten)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 804 861,34 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

SGK1, SiGe-Koordination / Leistungen nach BaustellV

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71250000 Architectural, engineering and surveying services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE123 Karlsruhe, Landkreis

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Main site or place of performance: 76287 Rheinstetten Der Polderraum erstreckt sich entlang des rechten Rheinufer im Wesentlichen im Land- und Stadtkreis Karlsruhe zwischen Rheinstetten-Neuburgweier (Rhein-km 353,8, 76287 Rheinstetten) im Südwesten und dem Rheinshafendampfkraftwerk der EnBW (Rhein-km 359,3) bei Karlsruhe-Daxlanden im Nordosten. Auch die Gemeinde Au am Rhein im Landkreis Rastatt ist von dem Vorhaben tangiert. Weitere Informationen - auch zum konkreten Teilbereich dieses Auftrags - können den Ausschreibungsunterlagen auf der Vergabeplattform entnommen werden.

II.2.4. Description of the procurement

Die zu vergebenden Leistungen der Planungslose SGK1 und SGK2 Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordination, SiGeKo beziehen sich auf Maßnahmen der Lose SGK1 und SGK2. Als wesentliche Objekte können hierbei genannt werden:

SGK1:

1. Baugrunderkundung im Block 1 (Planungslose PL1-1, 2-1, 3-1 bis 3-3 und 8-1)

2. Planungslos PL1-1: Trenndamm XXV, Zulaufbereich

- BL1-1 Dammabschnitt 1: Zustrombereich bis einschl. L566

- BL1-2 Dammabschnitt 2: L566 bis BW 2

- BL1-3 Dammabschnitt 3: BW 2 bis BW 3 (Rheinpark)

- BL1-4 Dammabschnitt 4: PW Rheinpark über BW 4 bis BW 5

3. Planungslos PL2-1: Ein- und Auslass-Bauwerke

- BL2-1 Bauwerk 1

- BL2-2 Bauwerk 2

- BL2-3 Bauwerk 3

- BL2-4 Bauwerk 4

- BL2-5 Bauwerk 5

4. Planungslos 3: Herrmann-Schneider-Allee (HSA) / Rheinpark /NAZKA

Planungslos PL3-1: Objektplanung Ing-BW und VA, TA, Bauvermessung

- BL3-1 Altrheinbrücke - Neubau

- BL3-2 Hermann-Schneider-Allee - Höherlegung Damm/Straße mit Durchlässen/Infrastruktur

- BL3-3 Rheinpark - Umschließung (Spundwand) mit Anbindungen

- BL3-4 Rheinpark - GW-Haltungen mit 2 Pumpwerken (Rheinpark Süd und Nord)

- BL3-5 NAZKA - Umschließung mit Zufahrt und Infrastruktur (Leitungen)

- BL3-6 NAZKA - GW-Haltung

- BL3-7 NAZKA - Neubau hochwasserfreie Holzstege

Planungslos PL3-2: Objektplanung Gebäude, TGA

- BL3-8 Rheinpark Vereinsheime: Anpassungsmaßnahmen, neuer Anbau Kanu-Club

- BL3-9 Rheinpark Forststützpunkt Stadt KA - Rückbau, Ersatzneubau andernorts

- BL3-10 NAZKA - Anpassungsmaßnahmen / Erweiterung Gebäude

Planungslos PL3-3: Straßenbahnanlagen VBK: Objekt- und Fachplanungen

- BL3-11 StraBa-Anlagen in Einzelgewerken (Tief-/Gleisbau, OL, Haltestellen, TA LST etc.)

5. Planungslos PL8-1: Wegebau, Baustellenlogistik und weitere Baumaßnahmen

- BL8-1 LÜ Herrichten Baustraßen und BE-/Lagerflächen, Einrichtung Radwegumleitungen

- BL8-2 Option: LÜ Materialbeschaffung (ggf. Schiffsanlieferung)

- BL8-3 Weganpassungen und -querungen im RHR, Brücken/Durchlässe/Furten/Breschen im RHR

- BL8-4 Erholungswege und Parkplätze innerhalb / außerhalb RHR (aus LBP: Maßnahmen MEx-x mit UPL abzustimmen)

- BL8-5 Holzlagerplätze außerhalb Polder

- BL8-6 Wildrettungsmaßnahmen im RHR

- BL8-7 Boots- und Kanu-Anlegestellen, mit Treppen

- BL8-8 DLRG-Station am Fermasee

- BL8-9 Einrichtung von Messstellen aus Messnetzkonzept (soweit nicht in anderen Losen)

- BL8-10 Sicherung Freileitungsmasten

SGK2:

1. Baugrunderkundung im Block 2 (Planungslose PL4-1, 5-1, 5-2, 6-1)

2. Planungslos PL4-1: Hauptdamm RHWD XXVa - XXVI mit Gräben 1-3

- BL4-1 Dammabschnitt 1: XXVa ab PW1 mit Graben 1, Verbind. XXVI bis PW2

- BL4-2 Dammabschnitt 2: XXVI ab PW 2 mit Graben 2 bis Forchheimer Str., mit Aufschüttung Betriebshof

- BL4-3 Dammabschnitt 3: XXVI mit Graben 3 ab Forchheimer Str. bis HSA

- BL4-4 Dammabschnitt 4: HSA bis Anschluss HWD XXV

- BL4-4 Durchlass 3.5

3. Los 5: Schutzmaßnahmen Binnenland

3.1 Planungslos PL5-1: Pumpwerke

- BL5-1 PW1 Neuburgweier

- BL5-2 PW2 Süd

- BL5-3 PW3 Nord

3.2 Planungslos PL5-2: Grundwasser-Haltungen

- BL5-4 GW-Haltung Rheinstetten-Neuburgweier

- BL5-5 GW-Haltung Hahnackerhof

- BL5-6 GW-Haltung Dammfeldsiedlung

- BL5-7 GW-Haltung Gartenhausgebiet Fritschlach (9 Teiche mit je 1 PW)

- BL5-8 GW-Haltung Kleingartenanlagen Fritschlach (mit PW)
- BL5-9 GW-Haltung Daxlanden 1
- BL5-10 GW-Haltung Daxlanden 2
- BL5-11 GW-Haltung Daxlanden 3
- BL5-12 GW-Haltung Daxlanden 4
- BL5-13 GW-Haltung EnBW-Gelände (3 Teilmaßnahmen)
- BL5-14 Ausbau Messnetz im Binnenland
- 4. Planungslos PL6-1: Betriebshof mit Steuerstand und Baubüros
- BL6-1 Betriebshof mit Erschließung Nebengebäude etc. (nach Geländeauffüllung über BL4-5)
- BL6-2 Gebäude Steuerstand
- BL6-3 Installation Baubüro AG
- BL6-4 Installation Besucherzentrum

Eine detaillierte Übersicht der zu bearbeitenden Maßnahmen/Objekte ist der Unterlage 510 (Maßnahmenliste) der Vergabeunterlagen auf der Vergabepattform zu entnehmen.

II.2.4.2) Leistungsbild:

Die Planungslose SGK1 und SGK2 beinhalten für die zuvor genannten Objekte im Wesentlichen die folgenden, zu erbringende Leistungen:

- 0) Pos. 0: Einarbeitung und Vorbereitung (Zeit- und Arbeitsplan),
- 1) Pos. 1: Grundleistungen gemäß AHO Heft Nr. 15 während der Planung der Ausführung der Lose 1-3 und 8 sowie Grundleistungen während der Ausführung des Bauvorhabens der Planungslose 1-1, 2-1, 3-1 bis 3-3 und 8-1
- 2) Pos. 2: Besondere Leistungen

Weitere Einzelheiten können der Leistungsbeschreibung (Unterlage 302 der Vergabeunterlagen auf der Vergabepattform) entnommen werden.

II.2.4.3) Stufenweise Beauftragung:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise:

Stufe I = Grundauftrag (je Objekt):

- Leistungen während der Planung der Ausführung

Stufe II = Optionale Leistungen:

- Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kriterium / Weighting: 70

Price - Weighting: 30.00

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Optionale Leistungen gemäß Nennung in Ziff. II.2.4)

Die optionalen Leistungen werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes vom Vorhabenträger schriftlich abgerufen. Sofern es sich um zusätzlich erforderliche Leistungen handelt, deren Leistungsbild und Honorierung vertraglich noch nicht konkretisiert ist, werden diese als Folgebeauftragung im Verhandlungsverfahren angefragt.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung optionaler Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, eine Genehmigung nicht vorliegt, die weitere Finanzierung oder erforderliche Flächen nicht gesichert sind, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt

nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

SGK2, SiGe-Koordination / Leistungen nach BaustellV
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71250000 Architectural, engineering and surveying services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE123 Karlsruhe, Landkreis

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Main site or place of performance: 76287 Rheinstetten Der Polderraum erstreckt sich entlang des rechten Rheinufer im Wesentlichen im Land- und Stadtkreis Karlsruhe zwischen Rheinstetten-Neuburgweiler (Rhein-km 353,8, 76287 Rheinstetten) im Südwesten und dem Rheinpfandampfkraftwerk der EnBW (Rhein-km 359,3) bei Karlsruhe-Daxlanden im Nordosten. Auch die Gemeinde Au am Rhein im Landkreis Rastatt ist von dem Vorhaben tangiert. Weitere Informationen - auch zum konkreten Teilbereich dieses Auftrags - können den Ausschreibungsunterlagen auf der Vergabeplattform entnommen werden.

II.2.4. Description of the procurement

Die zu vergebenden Leistungen der Planungslose SGK1 und SGK2 Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordination, SiGeKo beziehen sich auf Maßnahmen der Lose SGK1 und SGK2. Als wesentliche Objekte können hierbei genannt werden:

SGK1:

1. Baugrunderkundung im Block 1 (Planungslose PL1-1, 2-1, 3-1 bis 3-3 und 8-1)
 2. Planungslos PL1-1: Trenndamm XXV, Zulaufbereich
 - BL1-1 Dammabschnitt 1: Zustrombereich bis einschl. L566
 - BL1-2 Dammabschnitt 2: L566 bis BW 2
 - BL1-3 Dammabschnitt 3: BW 2 bis BW 3 (Rheinpark)
 - BL1-4 Dammabschnitt 4: PW Rheinpark über BW 4 bis BW 5
 3. Planungslos PL2-1: Ein- und Auslass-Bauwerke
 - BL2-1 Bauwerk 1
 - BL2-2 Bauwerk 2
 - BL2-3 Bauwerk 3
 - BL2-4 Bauwerk 4
 - BL2-5 Bauwerk 5
 4. Planungslos 3: Herrmann-Schneider-Allee (HSA) / Rheinpark /NAZKA
- Planungslos PL3-1: Objektplanung Ing-BW und VA, TA, Bauvermessung
- BL3-1 Altrheinbrücke - Neubau
 - BL3-2 Hermann-Schneider-Allee - Höherlegung Damm/Straße mit Durchlässen/Infrastruktur
 - BL3-3 Rheinpark - Umschließung (Spundwand) mit Anbindungen

- BL3-4 Rheinpark - GW-Haltungen mit 2 Pumpwerken (Rheinpark Süd und Nord)
- BL3-5 NAZKA - Umschließung mit Zufahrt und Infrastruktur (Leitungen)
- BL3-6 NAZKA - GW-Haltung
- BL3-7 NAZKA - Neubau hochwasserfreie Holzstege

Planungslos PL3-2: Objektplanung Gebäude, TGA

- BL3-8 Rheinpark Vereinsheime: Anpassungsmaßnahmen, neuer Anbau Kanu-Club
- BL3-9 Rheinpark Forststützpunkt Stadt KA - Rückbau, Ersatzneubau andernorts
- BL3-10 NAZKA - Anpassungsmaßnahmen / Erweiterung Gebäude

Planungslos PL3-3: Straßenbahnanlagen VBK: Objekt- und Fachplanungen

- BL3-11 StraBa-Anlagen in Einzelgewerken (Tief-/Gleisbau, OL, Haltestellen, TA LST etc.)

5. Planungslos PL8-1: Wegebau, Baustellenlogistik und weitere Baumaßnahmen

- BL8-1 LÜ Herrichten Baustraßen und BE-/Lagerflächen, Einrichtung Radwegumleitungen
- BL8-2 Option: LÜ Materialbeschaffung (ggf. Schiffsanlieferung)
- BL8-3 Weganpassungen und -querungen im RHR, Brücken/Durchlässe/Furten/Breschen im RHR
- BL8-4 Erholungswege und Parkplätze innerhalb / außerhalb RHR (aus LBP: Maßnahmen MEx-x mit UPL abzustimmen)
- BL8-5 Holzlagerplätze außerhalb Polder
- BL8-6 Wildrettungsmaßnahmen im RHR
- BL8-7 Boots- und Kanu-Anlegestellen, mit Treppen
- BL8-8 DLRG-Station am Fermasee
- BL8-9 Einrichtung von Messstellen aus Messnetzkonzept (soweit nicht in anderen Losen)
- BL8-10 Sicherung Freileitungsmasten

SGK2:

1. Baugrunderkundung im Block 2 (Planungslose PL4-1, 5-1, 5-2, 6-1)

2. Planungslos PL4-1: Hauptdamm RHWD XXVa - XXVI mit Gräben 1-3

- BL4-1 Dammabschnitt 1: XXVa ab PW1 mit Graben 1, Verbind. XXVI bis PW2
- BL4-2 Dammabschnitt 2: XXVI ab PW 2 mit Graben 2 bis Forchheimer Str., mit Aufschüttung Betriebshof
- BL4-3 BL4-3: Dammabschnitt 3: XXVI mit Graben 3 ab Forchheimer Str. bis HSA
- BL4-4 Dammabschnitt 4: HSA bis Anschluss HWD XXV
- BL4-4 Durchlass 3.5

3. Los 5: Schutzmaßnahmen Binnenland

3.1 Planungslos PL5-1: Pumpwerke

- BL5-1 PW1 Neuburgweier
- BL5-2 PW2 Süd
- BL5-3 PW3 Nord

3.2 Planungslos PL5-2: Grundwasser-Haltungen

- BL5-4 GW-Haltung Rheinstetten-Neuburgweier
- BL5-5 GW-Haltung Hahnackerhof
- BL5-6 GW-Haltung Dammfeldsiedlung
- BL5-7 GW-Haltung Gartenhausgebiet Fritschlach (9 Teiche mit je 1 PW)
- BL5-8 GW-Haltung Kleingartenanlagen Fritschlach (mit PW)
- BL5-9 GW-Haltung Daxlanden 1
- BL5-10 GW-Haltung Daxlanden 2
- BL5-11 GW-Haltung Daxlanden 3
- BL5-12 GW-Haltung Daxlanden 4
- BL5-13 GW-Haltung EnBW-Gelände (3 Teilmaßnahmen)
- BL5-14 Ausbau Messnetz im Binnenland

4. Planungslos PL6-1: Betriebshof mit Steuerstand und Baubüros

- BL6-1 Betriebshof mit Erschließung Nebengebäude etc. (nach Geländeauffüllung über BL4-5)
- BL6-2 Gebäude Steuerstand
- BL6-3 Installation Baubüro AG
- BL6-4 Installation Besucherzentrum

Eine detaillierte Übersicht der zu bearbeitenden Maßnahmen/Objekte ist der Unterlage 510 (Maßnahmenliste) der Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform zu entnehmen.

II.2.4.2) Leistungsbild:

Die Planungslose SGK1 und SGK2 beinhalten für die zuvor genannten Objekte im Wesentlichen die folgenden, zu erbringende Leistungen:

0) Pos. 0: Einarbeitung und Vorbereitung (Zeit- und Arbeitsplan),

1) Pos. 1: Grundleistungen gemäß AHO Heft Nr. 15 während der Planung der Ausführung der Lose 1-3 und 8 sowie Grundleistungen während der Ausführung des Bauvorhabens der Planungslose 1-1, 2-1, 3-1 bis 3-3 und 8-1

2) Pos. 2: Besondere Leistungen

Weitere Einzelheiten können der Leistungsbeschreibung (Unterlage 302 der Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform) entnommen werden.

II.2.4.3) Stufenweise Beauftragung:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise:

Stufe I = Grundauftrag (je Objekt):

- Leistungen während der Planung der Ausführung

Stufe II = Optionale Leistungen:

- Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kriterium / Weighting: 70

Price - Weighting: 30.00

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Optionale Leistungen gemäß Nennung in Ziff. II.2.4)

Die optionalen Leistungen werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes vom Vorhabenträger schriftlich abgerufen. Sofern es sich um zusätzlich erforderliche Leistungen handelt, deren Leistungsbild und Honorierung vertraglich noch nicht konkretisiert ist, werden diese als Folgebeauftragung im Verhandlungsverfahren angefragt.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung optionaler Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, eine Genehmigung nicht vorliegt, die weitere Finanzierung oder erforderliche Flächen nicht gesichert sind, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 159-420589](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Auftragsvergabe Mplus Management GmbH

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Mplus Management GmbH

Postal address: Kamillenweg 22

Town: Sankt Augustin

NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Postal code: 53757

Country: Germany

E-mail: info@mplus-management.de

Telephone: +49 2241933960

Fax: +49 22419339610

Internet address: <http://www.mplus-management.de>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 415 165,31 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Auftragsvergabe Mplus Management GmbH

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Mplus Management GmbH

Postal address: Kamillenweg 22

Town: Sankt Augustin

NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Postal code: 53757

Country: Germany

E-mail: info@mplus-management.de

Telephone: +49 2241933960

Fax: +49 22419339610

Internet address: <http://www.mplus-management.de>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 389 696,03 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXUEYYBYYBJ

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 721-926-3985

Internet address: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf folgende Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) zu Anträgen für Nachprüfungsverfahren wird hingewiesen:

§ 160 GWB - Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/04/2022