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See the notice on TED website 204050-2018 - Result
Germany-Mindelheim: Construction project management services
OJ S 90/2018 12/05/2018
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Kreiskliniken Unterallgäu
Postal address: Bad Wörishofer Str. 44
Town: Mindelheim
NUTS code: DE27C Unterallgäu
Postal code: 87719
Country: Germany
E-mail: vgv@meixner-partner.de

:Internet address(es)
Main address: www.kreiskliniken-unterallgaeu.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Health

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Umbaumaßnahmen in den beiden Kreiskliniken Mindelheim und Ottobeuren – 
Projektsteuerungsleistungen nach der Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO (Projektstufen 2-5)

Main CPV code
71541000 Construction project management services

Type of contract
Services

Short description
Die Kreiskliniken Unterallgäu planen verschiedene Strukturmaßnahmen zur Anpassung und 
Verbesserung der Bestandssituation der Kreisklinik Mindelheim und der Kreisklinik Ottobeuren 
an aktuelle räumliche und strukturelle Anforderungen. In der Kreisklinik Mindelheim ist die 
Erweiterung des OP durch einen Neubau erforderlich, zudem die Brandschutzsanierung im 
Bestand und die Installation einer Lichtrufanlage. In der Kreisklinik Ottobeuren ist die 
Erweiterung des OP und der Intensivstation durch einen Neubau notwendig sowie der Umbau 
der Funktionsdiagnostik und die Brandschutzsanierung im Bestand.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/204050-2018
mailto:vgv@meixner-partner.de?subject=TED
http://www.kreiskliniken-unterallgaeu.de
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Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 534 364,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE27C Unterallgäu
Main site or place of performance: Kreisklinik Mindelheim und Kreisklinik Ottobeuren

Description of the procurement
Leistungen der Projektsteuerung gem. AHO, Projektstufen 2-5, Handlungsbereiche A-E, 
stufenweise Beauftragung, jeweils separat für die Kreisklinik MIndelheim und die Kreisklinik 
Ottobeuren.
Aufgrund der aktuellen Bestandssituation ist in der Kreisklinik Mindelheim ein Neubau inkl. 
Radiologie, Endoskopie, Notaufnahme und OP-Abteilung (3 OPs) mit angegliedertem 
Aufwachraum geplant. Der Neubau soll ebenengleich an den Bestand angeschlossen werden. 
Im Zuge des Neubaus wird der Abbruch der bisherigen Küche notwendig. Künftig soll die 
Küche im UG des Bestandgebäudes untergebracht werden.
In der Kreisklinik Ottobeuren ist aufgrund der Bestandssituation eine Zentralisierung der OP-
Abteilung mit angegliedertem zentralem Aufwachzentrum notwendig. Für die 
überwachungspflichtigen Patienten sind die erforderlichen IMC-Betten außerhalb der 
Allgemeinpflegestation in einer Integrationsstation ICU / IMC geplant. Die Station ist auf der 
OP-Ebene vorgesehen. Desweiteren ist die Umstrukturierung der Funktionsdiagnostik 
vorgesehen, hier soll zum einen des Erdgeschosses umgebaut werden und zum anderen in 
den Neubau erweitert werden. Darüberhinaus sollen auch Brandschutzmängel in den 
Bereichen, die nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen sind, behoben werden.
Für die Kreisklinik Mindelheim und die Kreisklinik Ottobeuren wurden bereits die folgenden 
Projektsteuerungsleistungen erbracht:
Kreisklinik Mindelheim:
— Erweiterung OP (Projektstufe 1 gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe des AHO 
(Handlungsbereiche A-E)),
— Brandschutzsanierung (Projektstufe 1 gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe des 
AHO (Handlungsbereiche A-E)),
— Lichtrufanlage (Projektstufe 1 gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe des AHO 
(Handlungsbereiche A-E)).
Kreisklinik Ottobeuren:
— Erweiterung OP und Intensivstation (Projektstufe 1 und Teilleistungen aus Projektstufe 2 
gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe des AHO (Handlungsbereiche A-E)),
— Umbau Funktionsdiagnostik (Projektstufe 1 gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe 
des AHO (Handlungsbereiche A-E)),
— Brandschutzsanierung (Projektstufe 1 gem. § 205 der Nummer 9 der Schriftenreihe des 
AHO (Handlungsbereiche A-E)).
Die Aufraggeber wird alle relevanten Unterlagen hinsichtlich der bislang erbrachten 
Projektsteuerungsleistungen (z. B. Organisationshandbuch, Kostenermittlungen und 
Planunterlagen, soweit nicht betriebliche Geheimhaltungspflichten entgegenstehen) allen 
Bietern mit der Einladung zur Vergabeverhandlung zur Verfügung stellen.
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Die Vergabeverhandlung findet voraussichtlich im Januar / Februar 2017 statt. 
Auftragsvergabe ist aller Voraussicht nach im Februar / März 2018, Planungsbeginn ist direkt 
im Anschluss an die Auftragserteilung.

Award criteria
Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Herangehensweise an die konkrete Planungsaufgabe / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Qualität der Präsentation / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Honorar / Weighting: 20

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung, jeweils separat für die Kreisklinik Mindelheim und 
die Kreisklinik Ottobeuren:
Stufe 1: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 2 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Mindelheim;
Stufe 2: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 2 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Ottobeuren;
Stufe 3: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 3 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Mindelheim;
Stufe 4: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 3 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Ottobeuren;
Stufe 5: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 4 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Mindelheim;
Stufe 6: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 4 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Ottobeuren;
Stufe 7: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 5 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Mindelheim;
Stufe 8: Teilleistungen über alle Handlungsfelder A-E der Projektstufe 5 gem. Nr. 9 der 
Schriftenreihe des AHO für die Kreisklinik Ottobeuren.
Zuerst wird die Stufe 1 beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der weiteren Stufen 
besteht nicht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information
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IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 218-453432

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Umbaumaßnahmen in den beiden Kreiskliniken Mindelheim und Ottobeuren – 
Projektsteuerungsleistungen nach der Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO (Projektstufen 2-5)

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
21/03/2018

Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Drees & Sommer GmbH
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 534 364,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80534
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internet address: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/453432-2017
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Verstöße im Sinne von § 135 Abs. 1 GWB (Unwirksamkeit des Vertrages) sind in einem 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch 
nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss gelten zu machen. Hat der Auftraggeber die 
Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt (§ 135 Abs. 2 GWB). Ein Nachprüfungsverfahren ist nur bei 
Einhaltung nachfolgender Voraussetzung zulässig: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
der Bewerber im Vergabeverfahren erkannt hat, sind gegenüber dem Auftraggeber innerhalb 
von 10 Kalendertagen nach Kenntnis zu rügen. Der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB 
bleibt unberührt. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der vorliegenden 
Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu 
rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein 
Nachprüfungsantrag ist binnen 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, einzureichen (§ 160 Abs. 3 GWB).

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: siehe VI.4.1)
Town: München
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
09/05/2018


