

Poland-Lipka: Supervision of building work

OJ S 103/2018 01/06/2018

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipka

Postal address: Mały Buczek 38

Town: Lipka

NUTS code: PL411 Pilski

Postal code: 77-420

Country: Poland

Contact person: Adam Otręba

E-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl

Telephone: +48 672665046

Fax: +48 672665753

Internet address(es):Main address: www.pila.lasy.gov.pl/lipkaAddress of the buyer profile: www.pila.lasy.gov.pl/lipka**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasygov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_lipka/zamowienia_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: usługi gospodarki leśnej

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka

Reference number: SA.270.2.2.2018

II.1.2. Main CPV code

71247000 Supervision of building work

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia pod nazwą Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia oraz odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Miejsmem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka, a. Część I - leśnictwo Podgaje – gmina Okonek, Biskupice- gmina Złotów, Dzierżążnia – gmina Złotów, Część II- Gronowo- gmina Debrzno.

Szczegółową lokalizację wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia załącznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ odpowiadający danej części.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 32 669,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71247000 Supervision of building work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL411 Piłski

Main site or place of performance: Polska, woj.wielkopolskiego, powiat złotowski, gmina Okonek, Złotów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
- b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
- c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
 - e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody,
 - g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
 - h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
 - i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
 - j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
 - k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców),
 - l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
 - m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
 - n) kontrola usunięcia wad,
 - o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
 - p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
 - r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
 - s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie problemów, stopnia zaawansowania prac,
 - t) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązywania się z umowy,
 - u) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych
- Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6.

Estimated value

Value excluding VAT: 21 498,75 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.9.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót bud. bez zastrzeżeń. Wadium 600,00 PLN. Wymagania dot.wadium określa rozdział 10 SIWZ.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek wodnych, odtwarzanie istniejących oczek wodnych wraz z zastawką na grobli, budowa zastawek na rowach w leśnictwi
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71247000 Supervision of building work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki

Main site or place of performance: Polska, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Debrzno.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
- b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
 - e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody,
 - g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
 - h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
 - i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
 - j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
 - k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców),
 - l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
 - m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
 - n) kontrola usunięcia wad,
 - o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
 - p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
 - r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
 - s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie problemów, stopnia zaawansowania prac,
 - t) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązania się z umowy,
 - u) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji
- Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 11 170,25 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.9.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót bud. bez zastrzeżeń. Wadium 300,00 zł. Wymagania dot. wadium określa rozdział 10 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

1. Dla Części I

20 000,00 PLN

2. Dla Części II

10 000,00 PLN

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunki dotyczą osobno każdej części postępowania.

W zakresie doświadczenia warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmującą pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (tzn. obejmującej budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie śródlęśnych oczek wodnych) na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN brutto (kwota dotyczy wartości nadzorowanej pojedynczej pracy tj. budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej i/lub

obiektów budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych obejmującej jedną umowę). Warunek ten winny być poparty dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Min. 1 osobę na stanowisku inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniającą do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej.

Obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy- załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny łącznej oferty.

Na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy.

Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić z powodu.

- 1) konieczności wykonania usług dodatkowych
- 2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
- 3) wystąpienia zmian powszechni obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- 4) wystąpienia zmiany osób po stronie Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia:

Zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości min. wynagrodzenia, zmiany zasad ubezpieczeń społecznym, zdrowotnych, wysokości stawki składki.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 11/07/2018 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 08/09/2018

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 11/07/2018 Local time: 09:15

Place:

Sala narad, Nadleśnictwo Lipka, Mały Buczek 38.

Information about authorised persons and opening procedure: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Termin związania z ofertą 60 dni.

Kryteria oceny ofert przy ocenie ofert (rozdz. 16 SIWZ).

A Cena – 60 %.

B Dośw. inspek. nadzoru inwest. – 40 %.

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty.

— oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępow. określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust 5 pkt 1-8 (JEDZ należy złożyć elektronicznie - dział 9 pkt 4 SIWZ),

— dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępow. dot. zdolności techn. lub zawodowej w zakresie doświadc. zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr.fin. lub zdolność kredyt. wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gosp. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
- zaświ. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
- zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
- informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp),
- oświad. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),
- oświad. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
- oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji admini. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,
- oświad. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dok. wskazane z wyjątkiem JEDZ Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP wykaz dokumentów określa pkt 5-9 roz. 8 SIWZ.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. (konsorcjum) zasady określa pkt 10 roz. 8 SIWZ.

W przypadku powoływania się za zasoby innych podmiotów wykaz oświad. i dokum. określa pkt 8.4 SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) Wykonawca składa os. grupy kapitałowej.

Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej, dynamicznego syst. zakupów, negocjacji, dialogu, aukcji elektro.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/05/2018