235428-2018 - Competition See the notice on TED website

Poland-Lipka: Supervision of building work
OJ S 103/2018 01/06/2018

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lipka
Postal address: Maty Buczek 38
Town: Lipka
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 77-420
Country: Poland
Contact person: Adam Otreba
E-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl
Telephone: +48 672665046
Fax: +48 672665753
Internet address(es):
Main address: www.pila.lasy.gov.pl/lipka
Address of the buyer profile: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

1.3. Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of
charge, at: http://bip.lasygov.pl/pl/bip/dg/rdlp pila/nadl lipka/zamowienia publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

1.4. Type of the contracting authority
Other type: panstwowa jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawne;j

I.5. Main activity
Other activity: ustugi gospodarki le$nej

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektow matej retencji w Nadlesnictwie
Lipka
Reference number: SA.270.2.2.2018

I.1.2. Main CPV code
71247000 Supervision of building work

I1.11.3. Type of contract
Services
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1.1.4. Short description
Przedmiotem zamowienia pod nazwg Petnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
obiektow matej retencji w Nadlesnictwie Lipka sg ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg obejmujgca odtworzenie istniejgcych oczek wodnych oraz
budowa grobli ze statym pietrzeniem w le$nictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierzgznia oraz
odtwarzanie istniejgcych oczek wodnych, budowa progéow kamienno-drewnianych na rowach
w lesnictwie Gronowo. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwie czesci. Miejscem
realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Lipka, a. Czes¢
| - lesnictwo Podgaje — gmina Okonek, Biskupice- gmina Ztotéw, Dzierzgznia — gmina Ztotow,
Czes¢ II- Gronowo- gmina Debrzno.
Szczegdtowq lokalizacje wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objetego przedsiewzigciem
przedstawia zatgcznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ odpowiadajgcy danej czesci.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie procedury odwrécone;.

11.1.5. Estimated total value
Value excluding VAT: 32 669,00 PLN

1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

I.2. Description

1.2.1. Title
Petnieniem nadzoru inwestorskiego na nastepujgce zadania Odtwarzanie istniejgcych oczek
wodnych oraz budowa grobli ze statym pietrzeniem w lesnictwie Podgaje, Biskupice oraz
Dzierzgznia
Lot No: 1

1.2.2. Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL411 Pilski
Main site or place of performance: Polska, woj.wielkopolskiego, powiat ztotowski, gmina
Okonek, Ztotéw.

1.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem zamowienia pod nazwg ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
obiektow matej retencji w Nadlesnictwie Lipka” sg ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg obejmujgca odtworzenie istniejgcych oczek wodnych oraz
budowa grobli ze statym pietrzeniem w le$nictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierzgznia.
Szczegotowy zakres zadania obejmuije:
a) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i decyzjami organéw administracyjnych,
b) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacjg projektowg, harmonogramem i
pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej,
c) sprawdzenie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych wyrobow i materiatéw, a w
szczegolnosci zapobieganie stosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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d) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robé6t a w
razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majgcych wptyw na
zmiane kosztéw zadania, ktére to wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,

e) sprawdzenie czy plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostat sporzgdzony przez
kierownika budowy/rob6t zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i rob6t budowlanych przestrzega planu BIOZ i
przepisdw prawa, w tym w szczegodlnosci przepiséw BHP, ppoz, ochrony srodowiska i
przyrody,

g) wydawanie kierownikowi budowy/robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy bgdz wewnetrznego dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i
zagrozen, wpiséw o probach i badaniach itd.,

h) Zgdanie od kierownika budowy/robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich
kontynuacja wywotywata zagrozenia bgdz powodowata niedopuszczalng niezgodnosc¢ z
dokumentacjg techniczng lub pozwoleniem na budowe,

i) kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robot i dostaw,

j) kontrola dokonania czynnosci formalnych wynikajgcych z warunkéw technicznych,
uzgodnien i obowigzujgcych decyzji,

k) kontrola rozliczen pomiedzy wykonawcg dostaw i robét budowlanych a jego
podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oSwiadczen o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcow),

[) udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych realizacji dostaw i rob6t budowlanych,

m) sprawdzenie i odbior roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbiorowych i przekazania obiektow do uzytkowania,

n) kontrola usuniecia wad,

o) kontrole i weryfikacje przedktadanych przez Wykonawce prac kosztoryséw oraz
potwierdzanie obmiaréw roboét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,
p) kontrole rozliczen i sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym i finansowym kosztorysow
powykonawczych po zakonczeniu zadania lub jego czesci,

r) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy bgadz wewnetrznego dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robét,

s) zwotywanie oraz udziat przynajmniej raz na miesigc rady budowy i przedstawienie
problemow, stopnia zaawansowania prac,

t) wzywanie realizatora robo6t budowlanych do usprawnienh pracy w przypadku stwierdzonych
opoznien lub zagrozen nie wywigzywania sie z umowy,

u) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporow sadowych i innych

Od dnia rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakohczenia, obowigzki o ktérych mowa w
pkt. 3.7 wykonywane bedg poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do
potrzeb wyniktych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.
Potwierdzenie obecnosci na budowie Inspektora Nadzoru bedzie podpis na licie obecnosci
zatgczonej do dziennika budowy lub wewnetrznego dziennika budowy.

1.2.5. Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

11.2.6.
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1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

235428-2018

Estimated value
Value excluding VAT: 21 498,75 PLN

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

Additional information

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Termin realizacji zaméwienia: do dnia odbioru koncowego robét budowlanych. Planowany
termin zakonczenia inwestycji: 30.9.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest
uzalezniony od odbioru wykonania rob6t bud. bez zastrzezeh. Wadium 600,00 PLN.
Wymagania dot.wadium okresla rozdziat 10 SIWZ.

Description

Title

Petnieniem nadzoru inwestorskiego na nastepujgce zadania Odtwarzanie istniejgcych oczek
wodnych, odtwarzanie istniejgcych oczek wodnych wraz z zastawkg na grobli, budowa
zastawek na rowach w lesnictwi

Lot No: 2

Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work

Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki

Main site or place of performance: Polska, woj. pomorskie, powiat cztuchowski, gmina
Debrzno.

Description of the procurement

Przedmiotem zamowienia pod nazwg ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
obiektow matej retencji w Nadlesnictwie Lipka” sg ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg obejmujgcg odtwarzanie istniejgcych oczek wodnych, budowa
progéw kamienno-drewnianych na rowach w lesnictwie Gronowo.

Szczegotowy zakres zadania obejmuje:

a) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng i decyzjami organéw administracyjnych,

b) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacjg projektowg, harmonogramem i
pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej,
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c) sprawdzenie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych wyrobow i materiatéw, a w
szczegoblnosci zapobieganie stosowania wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w
razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majgcych wptyw na
zmiane kosztéw zadania, ktére to wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,

e) sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostat sporzgdzony przez
kierownika budowy/rob6t zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i rob6t budowlanych przestrzega planu BIOZ i
przepisow prawa, w tym w szczegolnosci przepisow BHP, ppoz, ochrony srodowiska i
przyrody,

g) wydawanie kierownikowi budowy/rob6t polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy bgdz wewnetrznego dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i
zagrozen, wpisow o probach i badaniach itd.,

h) Zgdanie od kierownika budowy/robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich
kontynuacja wywotywata zagrozenia bgdz powodowata niedopuszczalng niezgodnosc¢ z
dokumentacjg techniczng lub pozwoleniem na budowe,

i) kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robo6t i dostaw,

j) kontrola dokonania czynno$ci formalnych wynikajgcych z warunkéw technicznych,
uzgodnien i obowigzujgcych decyzji,

k) kontrola rozliczen pomiedzy wykonawcg dostaw i robét budowlanych a jego
podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji odwiadczen o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcow),

[) udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych realizacji dostaw i rob6t budowlanych,

m) sprawdzenie i odbior roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbiorowych i przekazania obiektow do uzytkowania,

n) kontrola usunigcia wad,

o) kontrole i weryfikacje przedktadanych przez Wykonawce prac kosztoryséw oraz
potwierdzanie obmiaréw robot jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robét,
p) kontrole rozliczenh i sprawdzenie pod wzgledem iloSciowym i finansowym kosztorysow
powykonawczych po zakonczeniu zadania lub jego czesci,

r) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy bgdz wewnetrznego dziennika
budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robaot,

s) zwotywanie oraz udziat przynajmniej raz na miesigc rady budowy i przedstawienie
probleméw, stopnia zaawansowania prac,

t) wzywanie realizatora rob6t budowlanych do usprawnienh pracy w przypadku stwierdzonych
opoOznien lub zagrozen nie wywigzywania sie z umowy,

u) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporow sadowych i innych wynikajgcych z realizaciji

Od dnia rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonhczenia, obowigzki o ktérych mowa w
pkt. 3.7 wykonywane bedg poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do
potrzeb wyniktych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.
Potwierdzenie obecnosci na budowie Inspektora Nadzoru bedzie podpis na liscie obecnosci
zatgczonej do dziennika budowy lub wewnetrznego dziennika budowy.

1.2.5. Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40 %
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11.2.6.

1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

Price - Weighting: 60 %

Estimated value
Value excluding VAT: 11 170,25 PLN

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

Additional information

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Termin realizacji zaméwienia: do dnia odbioru koncowego robot budowlanych. Planowany
termin zakonczenia inwestycji: 30.9.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest
uzalezniony od odbioru wykonania robét bud. bez zastrzezen. Wadium 300,00 zt.Wymagania
dot.wadium okresla rozdziat 10 SIWZ.

Section lll: Legal, economic, financial and technical information

n.1.

l.1.2.

.1.3.

235428-2018

Conditions for participation

Economic and financial standing

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiajgcy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie opisu spetniania warunku udziatu
w postepowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolnosci ekonomicznej. Warunek w
odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
Srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowg nie mniejszg niz:

1. Dla Czesci |

20 000,00 PLN

2. Dla Czesci ll

10 000,00 PLN

Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunki dotyczg osobno kazdej czesci postepowania.

W zakresie doswiadczenia warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonat
co najmniej jedng ustuge nadzoru obejmujgce petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
podobnym do przedmiotu zamdéwienia (tzn. obejmujgcej budowe i/lub przebudowe budowli
hydrotechnicznej i/lub obiektéw budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie srédlesnych
oczek wodnych) na kwote nie mniejszg niz: 100 000,00 PLN brutto (kwota dotyczy wartosci
nadzorowanej pojedynczej pracy tj. budowe i/lub przebudowe budowli hydrotechnicznej i/lub
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obiektow budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie srédleSnych oczek wodnych
obejmujgcej jedna umowe). Warunek ten winny by¢ poparty dokumentami potwierdzajgcymi,
ze ustugi zostaty wykonane nalezycie.

W zakresie os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, zostanie uznany
za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje:

Min. 1 osobe na stanowisku inspektora nadzoru posiadajgcg uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli
hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, lub odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej.

Obowigzujgcych przepiséw prawa albo odpowiadajgce im uprawnienia wydanymi na
podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz.
1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisoéw lub
odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz
innych przepiséw ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w pkt. 2. winien spetniac co najmniej jeden z
tych wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. Zaden z wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania.

lll.2. Conditions related to the contract

ll.2.2. Contract performance conditions
Warunki realizacji umowy okresla wzor umowy- zatgcznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 1 % ceny tgcznej oferty.
Na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia
istotnych zmian zawartej umowy.
Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ z powodu.
1) koniecznosci wykonania ustug dodatkowych
2) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci
3) wystgpienia zmian powszechni obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
4) wystgpienia zmiany osob po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiedzialnych za
realizacje przedmiotu umowy
Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego w przypadku
wystgpienia:
Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, zmiany wysokosci min. wynagrodzenia, zmiany
zasad ubezpieczeniom spotecznym, zdrowotnych,wysokos$ci stawki sktadki.

lll.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to
performing the contract
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Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2018 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/09/2018

IV.2.7. Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2018 Local time: 09:15
Place:
Sala narad, Nadlesnictwo Lipka, Maty Buczek 38.
Information about authorised persons and opening procedure: Bezposrednio przed otwarciem
ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczgce ceny, terminu wykonania zamowienia i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci te informacje na stronie internetowe;.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VL.3. Additional information
Termin zwigzania z ofertg 60 dni.
Kryteria oceny ofert przy ocenie ofert (rozdz. 16 SIWZ).
A Cena - 60 %.
B Dosw. inspek. nadzoru inwest. — 40 %.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia i dokumenty.
— os$wiad. Wykonawcy stanowigce wstepne potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w
postep. okreslonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia okres$lonych w art. 24 ust. 1 pkt
12-23, ust 5 pkt 1-8 (JEDZ nalezy ztozy¢ elektronicznie - dziat 9 pkt 4 SIWZ),
— dowody, ze ustugi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w
postep. dot. zdolnosci techn. lub zawodowej w zakresie doswiad. zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie,

235428-2018 Page 8/10



— informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgce;j
wysokos$¢ posiadanych $r.fin. lub zdolnos¢ kredyt. wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym
niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert,

— odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i inf. o dziatalnosci gosp. jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— zaswi. wlasciwego naczelnika US potwierdzajgce, Zze wykonawca nie zalega z podatkami,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajgcy,

— zasw. wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert lub inny dokument potwierdzajgcy,

— informacje z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

— os$wiad. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub
ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
— dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych
naleznosci (w odniesieniu do przestanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp),

— os$wiad. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne (w odniesieniu do przestanki wykluczenia
opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),

— oswiad. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgdu skazujgcego za
wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5i 6 Pzp,

— os$wiad. wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji admini. o naruszeniu
obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow
0 zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 Pzp,

— oswiad. wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i optatach lokalnych.

Dok. wskazane z wyjgtkiem JEDZ Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 10 dni.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP wykaz
dokumentéw okresla pkt 5-9 roz. 8 SIWZ.

W przypadku oferty wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zam. (konsorcjum)
zasady okresla pkt 10 roz. 8 SIWZ.

W przypadku powotywania sie za zasoby innych podmiotéw wykaz oswiad. i dokum. okresla
pkt 8.4 SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) Wykonawca
skfada os. grupy kapitatowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje umowy ramowej, dynamicznego syst. zakupéw, negocjacji,
dialogu, aukcji elektro.

VI1.4. Procedures for review
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Vi.4.1. Review body
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow Ustawy, przystuguje odwotanie wytgcznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
Ustawy.
2. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaty przestane w art. 180 ust.
5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposaéb.
3. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na stronie internetowe;.
4. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwofania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl

VL.5. Date of dispatch of this notice
29/05/2018
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