

## 241383-2026 - Result

Germany – Research and development services and related consultancy services –  
Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) - Planungsbeschleunigung in der Landes- und  
Regionalplanung durch modernes Verfahrensmanagement und Prozessdigitalisierung (Phase 1)  
OJ S 69/2026 09/04/2026

Contract or concession award notice – standard regime  
Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für  
Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Email: [rueckfragepool@bbr.bund.de](mailto:rueckfragepool@bbr.bund.de)

Legal type of the buyer: Central government authority

Activity of the contracting authority: General public services

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) - Planungsbeschleunigung in der Landes-  
und Regionalplanung durch modernes Verfahrensmanagement und Prozessdigitalisierung  
(Phase 1)

Description: Die MORO-Studie dient der Bestandsaufnahme bereits eingeführter und  
geplanter verfahrensorientierter Beschleunigungsmaßnahmen von Bund, Ländern und  
Planungsregionen, insbesondere in den Bereichen Verfahrensmo- dernisierung und -  
digitalisierung sowie der Ermittlung von Praxiseinschätzungen über deren Wirksamkeit und Ef-  
fektivität. Die empirisch ausgerichtete Untersuchung soll die Ergebnisse des von 2020 bis  
2022 durchgeführten MORO zur Planungsbeschleunigung (Zeitliche  
Optimierungsmöglichkeiten der Aufstellung / Teilfortschreibung von Regionalplänen)  
aufgreifen und im Rahmen der MORO-Studie – wo dies möglich ist – weiterführen. Waren die  
Ursachen für die langen Verfahrensdauern wichtiger Untersuchungsgegenstand der Vorstudie,  
so soll die jetzige MORO-Studie nicht die vielfältigen Gründe weiter vertiefen, sondern  
stattdessen die Umsetzung von Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung und die Ableitung  
weiterer Potenziale in das Zentrum der Untersuchung stellen. Zwi- schenzeitlich auf  
Grundlage der Koalitionsvereinbarungen erfolgte Neuerungen im Raumordnungsrecht sind im  
Verlauf der Studienbearbeitung einzubeziehen. Mit dem Ziel einen fundierten Überblick zum  
Status quo zu erhalten, ist es zunächst die Aufgabe des Auftragneh- merteam (AN), eine  
systematische Literatur- und Dokumentenanalyse mit Fokus auf die Themen Planungsbe-  
schleunigung und Digitalisierung durchzuführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse der  
Dokumentenanalyse führt der AN anschließend eine online-gestützte Befragung der  
Planungsträger und ergänzende Experteninterviews durch. Untersucht werden soll zum einen  
die Umsetzung von Maßnahmen der ROG-Novelle und zum anderen die Einführung und  
Umsetzung eigener Maßnahmen zur Beschleunigung, Vereinfachung und Digitalisierung von Pla-  
nungsverfahren in der Raumordnungsplanung. Außerdem soll auch erfasst werden,  
welche Effekte Beschleuni- gungsmaßnahmen in der Praxis bewirkt haben und welche Ideen  
zur weiteren Beschleunigung und Vereinfachung von Verfahren in der Raumordnung  
bestehen. Die Erkenntnisse aus den empirischen Untersuchungen sollen im weiteren

Projektverlauf anhand von vier Fallstudien für besonders interessante Praxisbeispiele weiter vertieft werden. Bei der Auswahl der Fallstudien soll auf eine möglichst breite Ausrichtung geachtet werden, damit unterschiedliche Verfahrensaspekte und Maßnahmenbezüge abgedeckt werden können. Die Arbeit an den Fallstudien soll von der direkten Rückkopplung mit der Praxis profitieren. Die Studie soll insgesamt auch zur Vorbereitung eines Modellvorhabens der Raumordnung mit Beteiligung von Modellregionen dienen (Phase 2). Die 2. Phase soll sich möglichst direkt an die MORO-Studie anschließen. Auf der Grundlage der zentralen Erkenntnisse der MORO-Studie werden vom AN spezifische Handlungsempfehlungen für die Ebenen der Raumordnungsplanung erarbeitet. Als fachliche Empfehlungen für die Gesetzgebung sollen konkrete Änderungs- und Ergänzungsvorschläge für das ROG sowie Landesplanungsgesetze ausformuliert werden. Außerdem sind fachliche Empfehlungen für die Gestaltung von Digitalisierungsprozessen (inkl. Vorschlägen zur Nutzung von KI) zu formulieren.

Procedure identifier: 3b9f0e4f-26f3-4e22-8ceb-5abf9ec917b4

Internal identifier: 10.05.06-25.2a

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 73000000 Research and development services and related consultancy services

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

### 2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 210 084,03 EUR

### 2.1.4. General information

Additional information: Siehe Vergabeunterlage "Informationen zur Vergabe"

#### Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vgv -

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) - Planungsbeschleunigung in der Landes- und Regionalplanung durch modernes Verfahrensmanagement und Prozessdigitalisierung (Phase 1)

Description: Die MORO-Studie dient der Bestandsaufnahme bereits eingeführter und geplanter verfahrensorientierter Beschleunigungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Planungsregionen, insbesondere in den Bereichen Verfahrensmodernisierung und -digitalisierung sowie der Ermittlung von Praxiseinschätzungen über deren Wirksamkeit und Effektivität. Die empirisch ausgerichtete Untersuchung soll die Ergebnisse des von 2020 bis 2022 durchgeführten MORO zur Planungsbeschleunigung (Zeitliche Optimierungsmöglichkeiten der Aufstellung / Teilfortschreibung von Regionalplänen) aufgreifen und im Rahmen der MORO-Studie – wo dies möglich ist – weiterführen. Waren die Ursachen für die langen Verfahrensdauern wichtiger Untersuchungsgegenstand der Vorstudie,

so soll die jetzige MORO-Studie nicht die vielfältigen Gründe weiter vertiefen, sondern stattdessen die Umsetzung von Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung und die Ableitung weiterer Potenziale in das Zentrum der Untersuchung stellen. Zwischenzeitlich auf Grundlage der Koalitionsvereinbarungen erfolgte Neuerungen im Raumordnungsrecht sind im Verlauf der Studienbearbeitung einzubeziehen. Mit dem Ziel einen fundierten Überblick zum Status quo zu erhalten, ist es zunächst die Aufgabe des Auftragnehmerteams (AN), eine systematische Literatur- und Dokumentenanalyse mit Fokus auf die Themen Planungsbeschleunigung und Digitalisierung durchzuführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Dokumentenanalyse führt der AN anschließend eine online-gestützte Befragung der Planungsträger und ergänzende Experteninterviews durch. Untersucht werden soll zum einen die Umsetzung von Maßnahmen der ROG-Novelle und zum anderen die Einführung und Umsetzung eigener Maßnahmen zur Beschleunigung, Vereinfachung und Digitalisierung von Planungsverfahren in der Raumordnungsplanung. Außerdem soll auch erfasst werden, welche Effekte Beschleunigungsmaßnahmen in der Praxis bewirkt haben und welche Ideen zur weiteren Beschleunigung und Vereinfachung von Verfahren in der Raumordnung bestehen. Die Erkenntnisse aus den empirischen Untersuchungen sollen im weiteren Projektverlauf anhand von vier Fallstudien für besonders interessante Praxisbeispiele weiter vertieft werden. Bei der Auswahl der Fallstudien soll auf eine möglichst breite Ausrichtung geachtet werden, damit unterschiedliche Verfahrensaspekte und Maßnahmenbezüge abgedeckt werden können. Die Arbeit an den Fallstudien soll von der direkten Rückkopplung mit der Praxis profitieren. Die Studie soll insgesamt auch zur Vorbereitung eines Modellvorhabens der Raumordnung mit Beteiligung von Modellregionen dienen (Phase 2). Die 2. Phase soll sich möglichst direkt an die MORO-Studie anschließen. Auf der Grundlage der zentralen Erkenntnisse der MORO-Studie werden vom AN spezifische Handlungsempfehlungen für die Ebenen der Raumordnungsplanung erarbeitet. Als fachliche Empfehlungen für die Gesetzgebung sollen konkrete Änderungs- und Ergänzungsvorschläge für das ROG sowie Landesplanungsgesetze ausformuliert werden. Außerdem sind fachliche Empfehlungen für die Gestaltung von Digitalisierungsprozessen (inkl. Vorschlägen zur Nutzung von KI) zu formulieren.

Internal identifier: 10.05.06-25.2a

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 73000000 Research and development services and related consultancy services

##### **Options:**

Description of the options: Die optional anzubietenden Leistungen ergeben sich im Einzelnen aus der Vergabeunterlage "Leistungsbeschreibung".

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

#### **5.1.3. Estimated duration**

Start date: 01/01/2026

Duration end date: 31/08/2027

#### **5.1.5. Value**

Estimated value excluding VAT: 210 084,03 EUR

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.10. Award criteria**

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Inhaltliches Problem- und Aufgabenverständnis

Description: Zeigen Sie mit einem kurzen strukturierten Überblick, dass Sie mit der Durchführung des Modellvorhabens, der relevanten Fachliteratur und den in der Leistungsbeschreibung aufgeworfenen raumordnerischen Fragestellungen im Kontext des politischen Diskurses zur Planungsbeschleunigung vertraut sind.

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Methodisches Vorgehen / Konzeption

Description: Machen Sie geeignete inhaltliche Angaben zur Spezifizierung der Fragestellungen und der Forschungskonzeption/ -methodik aus den Leistungsanforderungen und begründen Sie diese. Ein Schwerpunkt ist auch auf die beabsichtigten methodischen Herangehensweisen im Projektablauf (u.a. Akquise Experten und Fallbeispiele) zu legen.

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Personaleinsatz und Zeitplanung

Description: Stellen Sie einen begründeten und nachvollziehbaren Zeit- und Arbeitsplan anhand der Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung dar. Dieser Plan soll auch die konkrete Beschreibung des geplanten Personaleinsatzes enthalten. Es ist einzugehen auf a) den Einsatz von wissenschaftlichem Personal, b) Verhältnis zwischen Leitungs- und Arbeitsebene, c) Darstellung des Personaleinsatzes nach Arbeitspaketen / Leistungsbausteinen und potenziell Projektbeteiligten (Büros / Unternehmen) sowie d) Angaben zur internen und externen Projektkoordination.

##### **Criterion:**

Type: Price

Description: Auf der Basis der Wertungssumme (Netto) gemäß Preisangebot

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: s.

Vergabeunterlagen "Zuschlagskriterien" und "Informationen zur Vergabe"

Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Angebotspreis (netto)

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Gemäß § 160 Nr. 4 GWB ist der Antrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

## **6. Results**

---

Value of all contracts awarded in this notice: 209 716,60 EUR

**6.1. Result lot identifier: LOT-0000**

Winner selection status: At least one winner was chosen.

**6.1.2. Information about winners**

**Winner:**

Official name: Öko-Institut Consult GmbH

**Tender:**

Tender identifier: 3

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 209 716,60 EUR

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 40 940,00 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 19,5

**Contract information:**

Identifier of the contract: 10.05.06-25.2

Date on which the winner was chosen: 12/01/2026

Date of the conclusion of the contract: 06/03/2026

**6.1.4. Statistical information**

**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 3

## 8. Organisations

---

**8.1. ORG-0000**

Official name: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Registration number: 991-10648-23

Postal address: Deichmanns Aue 31 - 37

Town: Bonn

Postcode: 53179

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [rueckfragepool@bbr.bund.de](mailto:rueckfragepool@bbr.bund.de)

Telephone: +49 228-004010

Internet address: [https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/ausschreibungen/\\_node.htm](https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/ausschreibungen/_node.htm)

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0001**

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 11111

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany  
Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telephone: 0228 9499-0

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0002**

Official name: Öko-Institut Consult GmbH  
Size of the economic operator: Medium  
Registration number: 11111  
Town: Berlin  
Postcode: 13189  
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)  
Country: Germany

**Roles of this organisation:**

Procurement service provider

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0003**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 741545f0-5bcb-4a6a-a5a9-cf2634a3e161 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 07/04/2026 16:52:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 241383-2026

OJ S issue number: 69/2026

Publication date: 09/04/2026