244055-2022 - Result See the notice on TED website

Germany-Borna: Architectural, engineering and planning services
OJ S 89/2022 06/05/2022

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

.1. Name and addresses
Official name: Stadt Borna
Postal address: An der Wyhra 1
Town: Borna
NUTS code: DEDS52 Leipzig
Postal code: 04552
Country: Germany
E-mail: vergabe@borna.de
Internet address(es):
Main address: www.borna.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Projektsteuerungsleistungen fliir das Vorhaben "Berufsfachschule fir Pflegeberufe mit
Betriebskindergarten”
Reference number: 283/2022

I.1.2. Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die Grol3e Kreisstadt Borna liegt im Nordwesten des Freistaates Sachsen im Landkreis
Leipzig und etwa 30 km sudlich der einwohnerreichsten Stadt des Freistaates, Leipzig. Die fur
die Schaffung der Berufsfachschule fur Pflegeberufe mit Betriebskindergarten vorgesehenen
Grundstucke befinden sich in innerstadtischer Lage und wurden bzw. werden durch das
ehemalige Amtsgericht und ein Polizeirevier genutzt. Durch den von der Stadt geplanten
Erwerb der erforderlichen Grundstlcke soll unter Mitfinanzierung nach dem Investitionsgesetz
Kohleregionen — RL InvKG die Vorbereitung und Umsetzung der BaumalRnahmen ab 04/2022
erfolgen. Das denkmalgeschutzte Amtsgericht soll als Gebaude erhalten und saniert werden,
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der Gebaudekomplex des Polizeireviers soll abgebrochen und fur eine Neubebauung zur
Verfugung gestellt werden. Hierfur mdchte sich die Stadt Borna eines Projektsteuerers
bedienen. Der Projektsteuerer soll seine Tatigkeit zur Vorbereitung eines VgV-Verfahrens zur
Planerauswahl und der Begleitung der anschlieRenden Planungsphase voraussichtlich ab 04
/2022 aufnehmen. Die Stadt Borna sieht in der komplexen MalRnahme die Chance, nicht nur
die Schaffung einer der notwendigen Voraussetzungen fur die Bewaltigung des
demographischen Wandels in der Stadt zu erreichen, sondern auch die Mdglichkeit,
zuklnftige Bedarfe an Pflegepersonal in der Region durch eine wohnortnahe Ausbildung inkl.
sichergestellter Kinderbetreuung abzudecken. Hierzu wurden in 2021 durch das
Architekturbiro Dipl.-Ing. Thomas Nather, Markranstadt, Voruntersuchungen erstellt. Im
Rahmen der Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen sollen diese
als Basis fur die weiteren Leistungsphasen genutzt werden. Als Anlage werden beigefugt: -
Lageplan als Luftbild inkl. Flurstlickskarte; - Voruntersuchung und Kostenrahmenschatzung fur
das Objekt Amtsgericht und Betriebskindergarten, Architekturbtro Dipl.-Ing. Thomas Nather,
Markranstadt Daruber hinaus finden sich Hinweise zur Bewertung in den Unterlagen.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 294 000,00 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED52 Leipzig
Main site or place of performance: Borna, DE

I.2.4. Description of the procurement
Projektsteuerung in Anlehnung an § 2 (Leistungsbild Projektsteuerung) der AHO-
Schriftenreihe Heft Nr. 9 (5. Auflage, Marz 2020). Die Beauftragung soll stufenweise (Stufe 1:
Projektstufen 1 und 2; Stufe 2: Projektstufen 3 bis 5) erfolgen. Die zu vergebenden Leistungen
orientieren sich an den Projektstufen 1 bis 5 des 0. g. AHO-Heftes. Ein Anspruch auf die
Gesamt-Beauftragung besteht nicht. Folgende Leistungen werden durch den Auftraggeber
erbracht: - Mitwirken bei der Klarung der projektspezifischen Rahmenbedingungen (Stufe 1); -
Mitwirken bei der Klarung der Grundstucks- und Standortfragen und bei der Beschaffung der
relevanten Unterlagen (Stufe 1); - Mitwirken bei der Erfassung logistisch relevanter
Einflussgrofien; Mitwirken bei deren Aktualisierung (Stufe 1); Steuern der
Bemusterungsplanung; Mitwirkung bei Bemusterungen (Stufe 2); - Mitwirken bei den
Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife (Stufe 3); - Unterstlitzen des Auftraggebers
bei der Einleitung von selbstandigen Beweisverfahren (Stufe 4); - Steuern der Inbetriebnahme
(Stufe 5). Zu bertcksichtigen sind folgende Terminvorgaben: ¢ JourFix vor Ort mit
Stadtverwaltung und Planungs- bzw. Baubeteiligten alle 6 Wochen fur die Projektstufen 1 bis 3
wahrend der Planungs- und Bauphase Uber den Zeitraum von 04/2022 bis 04/2027 + JourFix
vor Ort mit Stadtverwaltung und Planungs- bzw. Baubeteiligten alle 2 Wochen fur die
Projektstufen 4 bis 5 wahrend der Planungs- und Bauphase Uber den Zeitraum von 04/2022
bis 04/2027 Der Projektsteurer soll vor allem Qualitat, Funktionalitat, Kosten, Terminvorgaben
sowie sonstige Koordinations- und Unterstutzungsleistungen erbringen. Dazu gehéren u. a.
das Vorbereiten und die Durchfuhrung weiterer unterschwelliger Vergabeverfahren weiterer
Planer- und Gutachterleistungen. Die Kostensteuerung beinhaltet u. a. das Erfassen und
Freigeben samtlicher Auftrage und Rechnungen. Dem Auftraggeber ist mindestens einmal
monatlich eine Auftrags- und Abrechnungsubersicht zur Verfugung zu stellen. Zu
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bertcksichtigen im Angebot sind neben den Projektsteuerungsleistungen nach AHO folgende
besondere Leistungen: Aufgrund der finanziellen Unterstlitzung des Vorhabens durch
Fordermittel sollen zur Einhaltung der zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen die
Projektsteuerungsleistungen inkl. Durchflihrung eines VgV-Verfahren zur Planerauswahl,
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Férdermittelmanagement in Anspruch genommen
werden. Konkret umfassen die zusatzlichen besonderen Leistungen: - Als besondere Leistung
sollen Planerleistungen ab LP 3 bis 9 HOAI durch ein EU-weites Ausschreibungsverfahren im
Rahmen der Projektsteuerungsleistungen fir ca. 6 Lose im zweistufigen
Verhandlungsverfahren (entsprechend § 17 VgV) inkl. aller notwendigen Ausarbeitungen von
Ausschreibungsunterlagen, Durchfliihrung und Dokumentation aller erforderlicher
Verhandlungsrunden (mit bis zu 5 TN je Los), Erstellung und Vorauswertung einer
Bewertungsmatrix sowie Bereitstellung aller erforderlichen Architekten- und Ingenieurvertrage
gebunden werden. Ein kommunales Wertungsgremium ist in den Prozess einzubinden. Im
Rahmen der Projektsteuerung ist eine umfassende Vorbereitung und Begleitung vorzusehen. -
Als besondere Leistung soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die Projektsteuerung
nach den Vorgaben des Bundes flur die Umsetzung der Férderung durch die RL InvKG
erarbeitet werden. - Als besondere Leistung sollen zur umfassenden Unterstitzung der Stadt
die Projektsteuerungsleistungen durch eine umfassende Betreuung im Bereich
Fordermittelmanagement und -abrechnung kombiniert werden. Hierzu gehdren die
Beantragung, Buchung und digitale Sicherung aller Férdermittelauszahlungen und -bescheide,
die Erarbeitung von Antragen zur Kostenabweichung bzw. -erhdhung, die Unterstitzung der
Stadt bei férderrechtlichen Fragen, die Prifung aller Rechnungen und Belege auf
Forderfahigkeit, die Zusammenstellung von Auszahlungsunterlagen und ggf. erforderlicher
Zwischenverwendungsnachweise sowie die Unterstlitzung bei der Erstellung des
Schlussverwendungsnachweises nach den Vorgaben des Bundes, bzw. der SAS/SAB. Auch
ist zur Transparenz fur die Dauer der Auftragserbringung ein passwortgeschutzter Online-
Zugang zur Projekt-, Férdermittel- und auftragsbezogenen Buchhaltungs-Datenbank des
Auftragnehmers erforderlich. Die Gesamtprojektkosten werden derzeit auf 11.540.000,00 EUR
brutto geschatzt. Die anrechenbaren Kosten fur die Projektsteuerungsleistungen betragen
rund 8.683.000,00 Euro netto (KG 200 bis 700, ohne KG 710). Voraussichtlicher
Auftragsbeginn ist 04/2022, voraussichtlicher Planungsbeginn ist 07/2022, voraussichtlicher
Baubeginn ist 04/2023 (Terminverschiebungen sind mdglich). Es wird darauf hingewiesen,
dass das mit der Projektsteuerung zu beauftragende Unternehmen nicht gleichzeitig auch mit
Planungsleistungen flr das Vorhaben beauftragt werden soll. Mehrfachbewerbungen im
Rahmen der vorliegenden Ausschreibung einzelner Bewerber oder einzelner Mitglieder einer
Bewerbergemeinschaft konnen zum Ausschluss aller betroffenen Angebote fuhren, wenn dem
Bewerber, der Bietergemeinschaft oder den betroffenen konkurrierenden
Mitgliedsunternehmen oder Bietergemeinschaften der Nachweis, dass die fraglichen Angebote
vollig unabhangig voneinander erstellt wurden, nicht gelingt.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Schriftliche Darstellung zu Organisation und Ablauf im Auftragsfall
und zum Umgang mit dem Steuerungs- und Koordinationsaufwand fiir die spezielle
Projektsteuerungsaufgabe inkl. der besonderen Leistungen, Umgang mit den
Planungsbeteiligten (Erérterung folgender Aspekte: Herangehensweise, Erreichbarkeit,
Kommunikation, Berichtswesen, Steuerungselemente zum reibungslosen Projektablauf,
externe Schnittstellen). Erwartet wird eine Konzeptbeschreibung (max. 4 DIN A4-Seiten), in
welcher die o. g. Punkte plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden. Der Bieter soll
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darstellen, wie er die Abarbeitung der vertraglich geschuldeten Leistungen unter
Berlcksichtigung der zugrundeliegenden Anforderungen, Vorgaben, Besonderheiten,
Projektzielen und Projektrisiken beabsichtigt. / Weighting: 36 Punkte

Quality criterion - Name: Personaleinsatzplan, Personelle Besetzung (Erwartet werden
Angaben zum Projektleiter und Stlv. Projektleiter: Darstellung der persdnlichen Erfahrungen
von Projektsteuerungsaufgaben in Hoch- und Tiefbau, Ausbildung/Zusatzausbildung).
Gewdlnscht ist die Befahigung der Projektleitung (Projektleiter und stlv. Projektleiter) als
Architekt und/oder Bauingenieur. Darlber hinaus sind Angaben zum Personaleinsatzplan mit
folgenden Aspekten in die Darstellung aufzunehmen: Vertretungsregelung,
Aufgabenverteilung / Organisation, interdisziplinares Fachwissen (Schwerpunkte: Planungs-
und Bauwesen, Baurecht, Vergaberecht, Fordermittelwesen). Darzustellen sind dartber
hinaus Methoden des Qualitatsmanagement/ISO Zertifizierungsstandard. Erwartet wird ein
vollstandiges und nachvollziehbares Personalkonzept zu den o0.g. Aspekten auf max. 6 Seiten
DIN A4. / Weighting: 24 Punkte

Quality criterion - Name: Kostenverfolgung: Vor dem Hintergrund der Fordermittelbeteiligung
wird positiv bewertet, ob der Bieter der Stadt flr die gesamte Dauer der Auftragserbringung
einen passwortgeschutzten Online-Zugang zur Férdermittel- und auftragsbezogenen
Buchhaltungs-Datenbank des Auftragnehmers einrdumen wird. Durch diesen Online-Zugang
muss der Auftraggeber einen transparenten und tagesaktuellen Uberblick tiber den jeweils
aktuellen Stand der Kostenprognose, die Auftragswerte und die Ausgaben sowie die
Verwendung von Fordermitteln haben. Zusatzlich muss der Zugriff auf digitalisierte Vertrags-,
Rechnungs-, und Bescheiddokumente gewahrleistet sein. Alle Buchungsinformationen
mussen sowohl als Bildschirmansicht zur blof3en Informationsdarstellung als auch als
Datenbankauswertung inkl. Download-Mdglichkeit von bearbeitbaren Datensatzen im
Dateiformat .xIsx zuganglich sein. Der vorgesehene Online-Zugang ist durch den Bieter in
seinem Angebot plausibel zu beschreiben bzw. zu belegen. / Weighting: 12 Punkte

Cost criterion - Name: Honorar / Preis / Weighting: 28 Punkte

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung, siehe 11.2.4

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Es erfolgt eine Bewertung der Qualitatskriterien ,Darstellung zu Organisation und Ablauf im
Auftragsfall und zum Umgang mit dem Steuerungs- und Koordinationsaufwand fir die
spezielle Projektsteuerungsaufgabe inkl. der besonderen Leistungen, Umgang mit den
Planungsbeteiligten®, ,Personaleinsatzplan, Personelle Besetzung“ sowie ,Kostenverfolgung®
und ,Honorar” entsprechend der beigefugten Unterlagen ,Verfahrensleitfaden/Weiterfihrende
Hinweise Abschnitt Il - Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure
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IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 016-038388

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 283/2022

Title:
Projektsteuerungsleistungen fir das Vorhaben "Berufsfachschule fir Pflegeberufe mit
Betriebskindergarten”

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
29/03/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: die STEG Stadtentwicklung GmbH
Postal address: Bodenbacher Stralte 97
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01277
Country: Germany

E-mail: info@steg.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 281 533,50 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information
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VIL.3. Additional information
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle natirlichen und juristischen Personen,
welche die in der Vergabebekanntmachung geforderte Eignung aufweisen sowie
Bewerbergemeinschaften, die die Eignungsanforderungen erflllen. Die gemeinsame
Beteiligung mit weiteren Unternehmen ist als Bewerbergemeinschaft oder unter Einbindung
von Nachunternehmen nach MalRgabe der Vorgaben dieser Vergabeunterlagen mdglich.
Bewerbergemeinschaften: Unternehmen kdénnen sich flr die Teilnahme an diesem Verfahren
zu Bewerbergemeinschaften zusammenschliel3en. Bewerbergemeinschaften stehen Einzel-
bewerbern gleich. Eine nachtragliche Bildung von Bewerbergemeinschaften nach Ende der
Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags ist nicht zulassig. Bewerbergemeinschaften haben
eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben, in welcher sie die
Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbergemeinschaft darstellen, einen bevollmachtigten
Vertreter der Bewerbergemeinschaft benennen und erklaren, dass alle Mitglieder der
Bewerbergemeinschaft im Vergabeverfahren sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch
haften. Eignungsleihe / Unterauftragnehmer: Ein Bewerber kann zum Nachweis seiner
Eignung (wirtschaftliche und finanzielle sowie technische und berufliche Leistungsfahigkeit)
die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen (Eignungsleihe). Diese
Moglichkeit besteht unabhangig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber und den
anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. In diesem Fall ist der Vergabestelle
nachzuweisen, dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen
werden, indem beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklarung dieses
Unternehmens vorgelegt wird. Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis
seiner Eignung stitzt, missen die Eignung nach Ziffer 111.1.1 bis 111.1.3 der europaweiten
Vergabebekanntmachung hinsichtlich derjenigen Eignungskriterien erfullen, zu deren
Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung des Unternehmens stitzt. Zudem sind die
Erklarungen uber das Vorliegen von Ausschlussgrinden nach § 123 Abs. 1 bis 4 GWB und §
124 Abs. 1 GWB auch fiur diese Unternehmen vorzulegen. Werden die vorstehend
dargestellten Eignungsanforderungen nicht erfullt oder liegen Ausschlussgriunde gemaf § 123
Abs. 1 bis 4 GWB vor, so ist das Unternehmen auf Aufforderung der Vergabestelle innerhalb
einer von dieser vorgegebenen Frist zu ersetzen. Liegen Ausschlussgrinde nach § 124 Abs. 1
GWSB vor, so kann die Vergabestelle verlangen, dass der Bewerber das Unternehmen ersetzt.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Postal address: Braustralie 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
Telephone: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
Internet address: http://www.ldl.sachsen.de

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: VerstoRe gegen
Vergabevorschriften sind unter Beachtung der Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB zu rugen. Ein
Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulassig, wenn: 1. der Antragsteller oder
Bieter den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
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Nachprufantrages erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberthrt. 2.
erkennbare Verstolde gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Bewerbung- (u. a. im
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) oder Angebotsfrist (u. a. im offenen
Verfahren) gegentber dem Auftraggeber gertigt werden. 3. erkennbare Verstdlie gegen
Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen nicht spatestens bis zum Ablauf der
Bewerbungs- (u. a. im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) oder Angebotsfrist
(u. a. im offenen Verfahren) gegenliber dem Auftraggeber gerigt werden. 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rige nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.

VL.5. Date of dispatch of this notice
03/05/2022
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