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Germany-Stolberg: Engineering services
OJ S 94/2021 17/05/2021

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Kupferstadt Stolberg
Postal address: Rathausstral’e 11-13
Town: Stolberg
NUTS code: DEA2D Stadteregion Aachen
Postal code: 52222
Country: Germany
E-mail: bernd.rothardt@stolberg.de
Internet address(es):
Main address: http://www.stolberg.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Begegnungshaus Grintalstralle 5 in Stolberg — TA-Planung ELT
Reference number: 2019-012-VgV-ELT-BekVA

I1.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Das bestehende Gebaude in der GrluntalstralRe 5 in Stolberg soll als Begegnungshaus im
Quartier Oberstolberg mit multiplen Nutzungsmadglichkeiten saniert und neu gestaltet werden.
Damit sind Nutzungen durch alle Altersgruppen verbunden. Die Rdume sollen mdglichst
multifunktional sein. Die Ausstattung soll Betreuung von und Aktivtaten mit Kindern,
Begegnung, kreative Gruppen- und Bildungsarbeit mit Erwachsenen und Jugendlichen,
Kochen, Getrankeversorgung und Feiern ermoglichen.
Die Unterbringung einer Grof3tagespflege fur die U 3-Betreuung von Kindern ist eine zweite
Nutzungsanforderung.
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Konzeptionell wird seitens des Jugendamtes eine GroRtagespflege im stadtischen Betrieb mit
einer Kinderzahl von 3-9 Kindern ins Auge gefasst. Die GroRtagespflege wird hier als ein
wichtiger Mosaikstein im Quartierskonzept der GriuntalstralRe 5 gesehen. Die Moglichkeiten
einer qualifizierten und individuell ausgerichteten Kleinkind-Betreuung erganzen das Konzept
des Quartiershauses fur junge Familien oder Alleinerziehende im Viertel, die besonders auch
in der beruflichen Integration und Entwicklung geférdert werden sollen. Fur die
Groldtagespflege bedarf es separater Raume und zugleich kdnnte die Infrastruktur des
Gebaudes mitgenutzt werden.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 159 334,97 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEA2D Stadteregion Aachen
Main site or place of performance: Stolberg

1.2.4. Description of the procurement
1. Leistungsbild
Im Rahmen dieses VgV-Verfahrens werden die folgenden Leistungen vergeben:
— Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 (gem. §§ 53-56 HOAI 2013 i. V. m. Anlage 15)
jeweils fur folgende.
Anlagengruppen:
1. ALG 4 Starkstromanlagen,
2. ALG 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,
3. ALG 6: Forderanlagen.
— Besondere Leistungen der Leistungsphasen 1-9 (gem. §§ 53-56 HOAI 2013 i. V. m. Anlage
15) fr die 0. g. Anlagengruppen gemaf Projektbeschreibung (Anlage B 3).
Die Leistungsphase 9 ist nicht forderfahig und wird dah er als separate Stufe im Rahmen
eines Stufenvertrags abgerufen. Nach Leistungsphase 8 ist eine Teilschlussrechnung
vorgesehen.
Es liegen bereits Planungsleistungen zur Objektplanung bis einschlie3lich LP 3 vor. Die
Planungsunterlagen liegen den Vergabeunterlagen bei.
Das Gebaude umfasst eine Bruttogrundflache BGF von ca. 1 085 m2 und eine Nutzflache von
ca. 798 m2.
In parallel laufenden VgV-Verfahren werden die folgenden Leistungen vergeben:
— TA-Planungsleistungen HLSK.
2. Kosten und Terminvorgaben
Der Planer hat wahrend des gesamten Leistungsprozesses immer wieder die Pflicht
Optimierungspotentiale insbesondere in den Bereichen Kosten und Termine zu prifen und
dem Bauherrn zur Entscheidung vorzulegen.
2.1. Kosten
Folgende Kosten sind dem Angebot zugrunde zu legen (Begegnungshaus inkl.
Groldtagespflegestelle):
— KG 300: ca. 1 034 640 EUR (netto),
— KG 400: ca. 545.600 EUR (netto).
2.2. Fordermittel
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Das Projekt des Begegnungshauses soll durch EFRE-Mittel geférdert werden. Die
Fordermittel sind bereits beantragt und genehmigt.

Die Groldtagespflegestelle ist nicht forderfahig. Es ist daher Aufgabe der Planer, die
forderfahigen und nicht forderfahigen Kosten jeweils separat auszuweisen und auch Honorare
separat in Rechnung zu stellen.

2.3. Termine

Auf Basis der Fordermittelgenehmigung ist eine Schlussrechnung des Projekts bis Dezember
2022 erforderlich. Die Fertigstellung des Gebaudes muss bis Oktober 2022 erfolgen.
Aufgrund der Dringlichkeit der MalRnahmen ist der Planungsprozess sehr detailliert und zeitlich
konzentriert durchzufiihren. Die Planung ist wahrend der Baudurchfiihrung ggf. auf jeweils
aktuelle Erfordernisse anzupassen, um einen optimalen Bauablauf zu gewahrleisten.

Die Bauzeit ist so kurz wie mdglich zu halten.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Terminmanagement / Weighting: 7,50
Quality criterion - Name: Kostenmanagement / Weighting: 7,50
Quality criterion - Name: Aufbau- und Ablauforganisation / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Risiken und Fehlerquellen / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Durchdringung des Projektinhalts / Weighting: 25
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: Verfahren ,EFRE — 0500090“ — Projekt ,Begegnungshaus
Gruntalstralle 5%

I1.2.14. Additional information
Weitere Informationen kénnen den Vergabeunterlagen entnommen werden.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of
the European Union in the cases listed below

e No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure

Explanation:
Es wurden im Rahmen der Bekanntmachung 2020/S 015-031258 keine Angebote eingereicht.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information
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IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 015-031258

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
04/03/2021

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: MBS Elektroplanung GmbH
Town: Hennef
NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 124 559,31 EUR
Total value of the contract/lot: 159 334,97 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VIL.3. Additional information
Weitere Informationen kdnnen den Vergabeunterlagen entnommen werden.
Bei Widerspruchen zwischen verschiedenen Bekanntmachungstexten ist allein der im EU-
Amtsblatt veroffentlichte Text mal3geblich.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y43DWRF.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland/KdIn
Postal address: Zeughausstr. 2-10
Town: KdIn
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Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: vkrhid-k@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221-147-2120

Fax: +49 221-147-2889

Internet address: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines
Nachprifungsverfahrens unzuldssig, soweit:
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz
2 bleibt unberuhrt,
— VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
— VerstdlRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber gerligt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Nach § 135 Abs. 2 GWB kann die Unwirksamkeit eines
Vertrages nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als 6 Monate
nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe
im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung
der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veréffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union.

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Rheinland/KdIn
Postal address: Zeughausstr. 2-10
Town: Koln
Postal code: 50667
Country: Germany
E-mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221-147-2120
Fax: +49 221-147-2889
Internet address: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/

VI.5. Date of dispatch of this notice
12/05/2021
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