
273829-2026 Page 1/8

See the notice on TED website

273829-2026 - Result
Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – 
Aufhebung_ARCH_Heinrich Haus gGmbH_Erweiterung der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn
OJ S 78/2026 22/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Heinrich Haus gGmbH
Email: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority
Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Aufhebung_ARCH_Heinrich Haus gGmbH_Erweiterung der Wilhelm-Albrecht-Schule in 
Höhn
Description: Die Heinrich-Haus gGmbH beabsichtigt die Erweiterung der Wilhelm-Albrecht-
Schule in Höhn sowie den Neubau einer Sporthalle. Es werden folgende Leistungen 
stufenweise vergeben: - Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für die Objektplanung 
Gebäude und Innenräume gem. § 34 Abs. 3 HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 1 i. V. m. Anlage 10 
HOAI 2021 - Besondere Leistungen
Procedure identifier: 3b479d2f-beb4-44f9-b255-7691110aee51
Internal identifier: 103/22
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services
Additional classification (cpv): 71200000 Architectural and related services, 71221000 
Architectural services for buildings, 71240000 Architectural, engineering and planning services
, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71251000 Architectural and 
building-surveying services, 71210000 Advisory architectural services

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Am Gewerbepark  
Town: Höhn
Postcode: 56462
Country subdivision (NUTS): Westerwaldkreis (DEB1B)
Country: Germany

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/273829-2026
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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Additional information: Baugrundstück: Sportplatz zwischen Bestandsgebäude der Wilhelm-
Albrecht-Schule und der Straße "Am Gewerbepark" 56462 Höhn Erfüllungsort für die 
Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, 
im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYMAKS#
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Aufhebung_ARCH_Heinrich Haus gGmbH_Erweiterung der Wilhelm-Albrecht-Schule in 
Höhn
Description: Die Heinrich-Haus gGmbH beabsichtigt die Erweiterung der Wilhelm-Albrecht-
Schule in Höhn sowie den Neubau einer Sporthalle. Die Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn ist 
eine staatlich anerkannte Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische 
Entwicklung. In kleinen Gruppen und Klassen von sechs bis acht Schülern werden die 
Bereiche Kognition, Wahrnehmung, Motorik, Sprache und die soziale und emotionale 
Entwicklung gefördert. Der Unterricht und die Unterrichtsziele werden auf der Grundlage des 
rheinland-pfälzischen Bildungsplanes für die Schulen mit ganzheitlichem Förderbedarf 
geplant. In einem Stufenkonzept werden die 12 Schuljahre in Unter-, Mittel-, Ober- und 
Werkstufe eingeteilt. Die Anfänge gehen zurück auf das Jahr 1977. Das Bestandsgebäude 
wurde 1980 errichtet und 2006 erweitert. Seit 2002 steht die Wilhelm-Albrecht-Schule unter 
Trägerschaft der Heinrich-Haus gGmbH. Aufgrund stetig gestiegener Schülerzahlen soll die 
Schule erweitert werden. Die Schule wird zukünftig ausgelegt sein für insgesamt 132 Schüler 
und Schülerinnen, davon 66 im Altbau und 66 im zu planenden Neubau. Im bestehenden 
Schulgebäude (Altbau), das insgesamt 9 Klassenräume umfasst, werden die Unter- und 
Mittelstufenklassen der Schule verbleiben. In dem neu zu errichtenden Gebäudeteil (Neubau) 
der Schule sollen die 10 Oberstufen und Werkstufenklassen der Schule mit ihren 
dazugehörigen Kursräumen untergebracht werden. Um kurze Wege zwischen Alt und Neubau 
zu schaffen, soll eine barrierefreie Lösung erarbeitet werden. Weitere Ausführungen und 
Anforderungen an die Planungsaufgabe sind der Projektbeschreibung (vgl. Dokument 
02a_Projektbeschreibung) zu entnehmen. Weitere Unterlagen zum Projekt werden im Zuge 
der Angebotsaufforderung (Stufe 2) zur Verfügung gestellt. Lösungsvorschläge, §§ 76 Abs. 2, 
77 VgV Im Zuge des Verhandlungsverfahrens wird von den Bietern erwartet, dass ein 
Vorentwurf für die Gebäudeplanung für die Erweiterungsmaßnahme (Neubau) inkl. Sporthalle 
in Form eines Lösungsvorschlags erarbeitet wird. Der Lösungsvorschlag ist erstmalig mit dem 
Erstangebot einzureichen. Genauer Anforderungen sind der Projektbeschreibung (vgl. 
02a_Projektbeschreibung) und dem Dokument "06b_Hinweise Lösungsvorschlag" zu 
entnehmen. Hinsichtlich einer angemessenen Vergütung der Lösungsvorschläge gemäß § 77 
Abs. 2 VgV ist ein Betrag von 15.000 EUR netto vorgesehen. Damit wird ein Arbeitsaufwand 
von ca. 150 Stunden abgedeckt. Der Anspruch auf Vergütung entsteht mit der Einreichung 
eines zuschlagsfähigen endgültigen Angebots zum vorgesehenen Submissionstermin. 
Kostenbudget Die Gesamtkostenprognose (KG 300-500, 700) liegt bei ca. 11,66 Mio. EUR 
netto, mithin 13,9 Mio. EUR brutto. Das vorgesehene Kostenbudget sollte nicht überschritten 
werden. Der öffentliche Auftraggeber beabsichtigt Fördermittel zu beantragen. 
Dementsprechend wird eine entsprechende Zuarbeit bei der Beantragung und Abrechnung 
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von Fördermitteln (inkl. Verwendungsnachweis) durch den Auftragnehmer erwartet. Termine 
Die Planungen sollen unmittelbar nach Beauftragung beginnen. Der Baubeginn ist im dritten 
Quartal 2027 vorgesehen, sodass ein Fertigstellungstermin im dritten Quartal 2029 ermöglicht 
werden kann. Leistungsumfang Es werden folgende Leistungen stufenweise vergeben: - 
Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für die Objektplanung Gebäude und Innenräume 
gem. § 34 Abs. 3 HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 1 i. V. m. Anlage 10 HOAI 2021 - Besondere 
Leistungen
Internal identifier: 103/22

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services
Additional classification (cpv): 71200000 Architectural and related services, 71221000 
Architectural services for buildings, 71240000 Architectural, engineering and planning services
, 71250000 Architectural, engineering and surveying services, 71251000 Architectural and 
building-surveying services, 71210000 Advisory architectural services
Options: 
Description of the options: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: Stufe 1: Lph. 1-2 Stufe 2: Lph. 3-4 Stufe 3: Lph. 5 Stufe 4: Lph. 6-7 
Stufe 5: Lph. 8-9 Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss 
beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später 
abruft. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungsstufen / Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu 
beschränken. Das Honorar ist für alle Stufen anzubieten, auch bezüglich der Wertung der 
Zuschlagskriterien werden alle Stufen berücksichtigt.

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Am Gewerbepark  
Town: Höhn
Postcode: 56462
Country subdivision (NUTS): Westerwaldkreis (DEB1B)
Country: Germany
Additional information: Baugrundstück: Sportplatz zwischen Bestandsgebäude der Wilhelm-
Albrecht-Schule und der Straße "Am Gewerbepark" 56462 Höhn Erfüllungsort für die 
Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, 
im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Die Zuschlagskriterien werden ausschließlich in den 
Vergabeunterlagen aufgeführt. Im Zuge des Verhandlungsverfahrens wird von den Bietern 
erwartet, dass ein Vorentwurf für die Gebäudeplanung für die Erweiterungsmaßnahme 
(Neubau) inkl. Sporthalle in Form eines Lösungsvorschlags erarbeitet wird. Der 
Lösungsvorschlag ist erstmalig mit dem Erstangebot einzureichen. Genauer Anforderungen 
sind der Projektbeschreibung (vgl. 02a_Projektbeschreibung) und dem Dokument 
"06b_Hinweise Lösungsvorschlag" zu entnehmen. Hinsichtlich einer angemessenen 
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Vergütung der Lösungsvorschläge gemäß § 77 Abs. 2 VgV ist ein Betrag von 15.000 EUR 
netto vorgesehen. Damit wird ein Arbeitsaufwand von ca. 150 Stunden abgedeckt. Der 
Anspruch auf Vergütung entsteht mit der Einreichung eines zuschlagsfähigen endgültigen 
Angebots zum vorgesehenen Submissionstermin. Folgende Terminschiene ist vorgesehen: - 
Planungsbeginn: unmittelbar nach Beauftragung, vss. Mitte 2026 - Baubeginn: 3. Quartal 2027 
- Fertigstellungstermin / Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2029 Folgende weitere Unterlagen zum 
Projekt werden im Zuge der Angebotsaufforderung (Stufe 2) zur Verfügung gestellt: - Lageplan 
Bestandsaufnahme - Unterlagen B-Plaverfahren - Pläne Gebäudebestand - Bodengutachten - 
Luftbilder und Fotos - Raumporgramm SOLL-IST

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Name: Lösungsvorschlag betreffend Erweiterungsmaßnahme (Schule, Sporthalle) - § 76 Abs. 
2 VgV
Description: 1.1. Funktionale Qualität und Nutzbarkeit der Räume: Bewertet wird die Qualität 
der Umsetzung des geforderten Raumprogramms sowie die funktionale Eignung der 
Räumlichkeiten für die Bedürfnisse einer Förderschule mit ganzheitlichen und motorischen 
Förderschwerpunkt. Die Raumorganisation soll förderliche Lern- und Lebensräume schaffen 
und logische Beziehungen zwischen den Funktionsbereichen herstellen und dabei die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Ober- und Werkstufe berücksichtigen. Besondere 
Bedeutung hat die durchgängige barrierefreie Gestaltung gemäß DIN 18040-1 
(uneingeschränkt rollstuhlgerecht), die allen Nutzern eine selbstständige und sichere Nutzung 
ermöglicht. (WZ: 15) 1.2 Bewertet wird die wirtschaftliche Konzeption des Entwurfs im Hinblick 
auf das Verhältnis zwischen Nutzflächen (NUF), Verkehrsflächen (VF), Technikflächen (TF) 
sowie Brutto-Grundflächen (BGF) und Brutto-Rauminhalt (BRI). Der Entwurf soll einen 
effizienten und sparsamen Umgang mit Flächen und Volumen aufweisen, ohne dabei die 
funktionalen Anforderungen zu beeinträchtigen. Die Kostenschätzung gemäß DIN 276 wird auf 
Plausibilität und Angemessenheit geprüft. Der Entwurf soll ein ausgewogenes Verhältnis von 
baulichem Aufwand und Nutzen für die Schulnutzung erreichen. (WZ 12,5) 1.3 
Architektonisches Konzept und Materialität Bewertet wird die Stimmigkeit des 
Gesamtkonzepts als Ausdruck der Schulnutzung. Materialwahl und Gestaltung sollen 
dauerhaft, pflegeleicht und schulgerecht sein. Der Entwurf soll eine förderliche Atmosphäre für 
die Schulfamilie schaffen und die unterschiedlichen altersentsprechenden 
Entwicklungsumgebungen für die verschiedenen Stufen berücksichtigt. Die architektonische 
Gestaltung folgt dabei dem Grundsatz, dass die Qualität der Innenräume und deren 
Funktionalität Vorrang vor einer repräsentativen Außenwirkung haben. (WZ: 12,5) 1.4 
Nachhaltige und zukunftsfähige Bauweise Bewertet wird die ökologische und energetische 
Qualität des Entwurfs unter Berücksichtigung der Anforderung, mindestens eine Qualität 
vergleichbar mit dem BEG Effizienzhaus 40 Standard zu erreichen. Der Entwurf soll durch 
nachhaltige, gesundheitsverträgliche Materialien und ein durchdachtes Energiekonzept 
überzeugen. Berücksichtigt werden zudem Anpassungsfähigkeit für künftige 
Nutzungsänderungen sowie Lebenszyklusaspekte hinsichtlich Betriebskosten, 
Wartungsfreundlichkeit und Dauerhaftigkeit. (WZ: 10)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 50
Criterion: 



273829-2026 Page 5/8

Type: Quality
Name: Angaben zur Arbeitsweise / Projektumsetzung
Description: 2.1 Bitte erläutern Sie Ihr Konzept zum Ablauf der Planungsphase. Gehen Sie 
dabei auch darauf ein, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um eine 
sachgerechte Auftragsabwicklung sicherzustellen. Wie gestaltet sich u.a. das Termin- und 
Kostenmanagement und die Zusammenarbeit mit den Förderstellen? (WZ: 5) 2.2 Stellen Sie 
gesondert Ihr Konzept zum Ablauf der Baudurchführungsphase dar (u.a. Vorbereitung und 
Mitwirkung bei den Vergaben, Objektüberwachung / Bauleitung inkl. örtliche Präsenz, 
Organisation und Ablauf von Jour-Fixen, Umgang mit Störungen im Bauablauf hinsichtl. 
Nachtrags- und Änderungsmanagement). (WZ: 5)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Description: 3.1 Zeigen Sie die Zusammensetzung des Projektteams anhand eines 
Organigramms auf. Bitte erläutern Sie dabei Ihr Vertretungskonzept für den Urlaubs- und 
Krankheitsfall. (WZ: 4) 3.2 Bitte stellen Sie die für das Projekt geplanten Verfügbarkeiten des 
Projektteams und die Kapazitäten der Projektverantwortlichen (PL, stv. PL, BL, stv. BL) dar. 
Die Auslastung der Projektverantwortlichen durch anderweitige Projekte ist hier mitabzubilden. 
(WZ: 4)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 8
Criterion: 
Type: Quality
Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Description: 4.1 Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleitung (WZ: 6) 4.2 
Berufserfahrung der vorgesehenen Objektüberwachung (WZ: 6)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 12
Criterion: 
Type: Price
Name: Honorar
Description: Das niedrigste Honorarangebot wird mit 5 Punkten bewertet. Angebote, die 50 % 
oder mehr über dem niedrigsten Angebot liegen, werden mit 0 Punkten bewertet. Angebote 
zwischen diesen Werten werden linear interpoliert.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 20

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Information about review deadlines: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 
GWB), soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
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Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Decision of the buyer, because of a change in 
needs

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Heinrich Haus gGmbH
Registration number: DE 813896877
Postal address: Alte Schloßstraße 1
Town: Neuwied
Postcode: 56566
Country subdivision (NUTS): Neuwied (DEB18)
Country: Germany
Email: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: 0941 297 34-10
Fax: 0941 297 34-11
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registration number: DE 188865506
Postal address: Hoppestraße 7
Town: Regensburg
Postcode: 93049
Country subdivision (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Country: Germany
Contact point: Vergabeabteilung
Email: vergabe@prof-rauch-baurecht.de

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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Telephone: 094129734-10
Fax: 049 94129734-11
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0003
Official name: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registration number: DE 188865506
Postal address: Hoppestraße 7
Town: Regensburg
Postcode: 93049
Country subdivision (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Country: Germany
Contact point: Vergabeabteilung
Email: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: 094129734-10
Fax: 094129734-11
Roles of this organisation: 
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0004
Official name: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Registration number: 07-0001801100000-05
Postal address: Stiftsstraße 9
Town: Mainz
Postcode: 55116
Country subdivision (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Country: Germany
Email: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telephone: +49 6131 162234
Fax: +49 6131 162113
Internet address: https://mwvlw.rlp.de/ministerium/zugeordnete-institutionen-1/vergabekammer
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
https://mwvlw.rlp.de/ministerium/zugeordnete-institutionen-1/vergabekammer
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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