

Italy-Modena: Construction work for dams and similar fixed structures

OJ S 92/2023 12/05/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Postal address: CORSO VITTORIO EMANUELE II

Town: MODENA

NUTS code: ITH54 Modena

Postal code: 411121

Country: Italy

Contact person: DOTT.SSA MANUELA BENASSI

E-mail: segreteria@consorzioburana.it**Internet address(es):**Main address: <https://appalti.consorzioburana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: DIFESA DEL SUOLO - IRRIGAZIONE

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

PNRR - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA IDRICA FINALIZZATO ALL' IRRIGAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PLUVIRRIGUO NEL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)

Reference number: 869/1

II.1.2. Main CPV code

45247200 Construction work for dams and similar fixed structures

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Esito: Procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Deliberazione del Comitato n. 183/2022 del 31/05/2022 parzialmente rettificata con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 208/2022 del 20/06/2022 - per l'affidamento dell' intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all'irrigazione mediante realizzazione di un Impianto Pluvirriguo nel Comune di San Prospero (MO) - Finanziamento Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –

Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell' agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. (Progetti in essere) - C.U.P. E77B17000200001 – Prog. n. 869/1. - C.I.G. 934228162A.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 7 418 079,17 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITH54 Modena

Main site or place of performance: COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)

II.2.4. Description of the procurement

CATEGORIA GENERALE PREVALENTE:

OG 6 Classifica VI ovvero Classifica V in applicazione di quanto disposto dall'art.61 del D.P.R. 207/2010 - € 5.778.864,45;

CATEGORIE SCORPORABILI:

OG 1 Classifica II - € 373.282,13.

OG 10 Classifica III - € 919.925,00;

OG 8 - € 62.670,46;

OS 35 Classifica I- € 194.143,06 ;

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: A – Condotte in Ghisa e Tubazioni in PVC-U / Weighting: 14

Quality criterion - Name: B - Rivestimento esterno delle Condotte in ghisa / Weighting: 30

Quality criterion - Name: C – As built. / Weighting: 5

Quality criterion - Name: D - Sabbia per posa Tubazioni PVC-U / Weighting: 16

Quality criterion - Name: E - Classe di efficienza dei motori pompe impianto pluvirriguo / Weighting: 2

Quality criterion - Name: F - Predisposizione per inverter dei motori pompe impianto pluvirriguo / Weighting: 3

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare all'impresa aggiudicataria, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara ulteriori lavori opzionali, una volta reperita la necessaria copertura economica per un importo dei lavori opzionali pari ad € 2.298.563,13 di cui € 32.512,98 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'impresa aggiudicataria si impegna con l'offerta irrevocabile formata in gara ad eseguire gli ulteriori lavori opzionali alle stesse condizioni economiche offerte.

In relazione agli ulteriori lavori opzionali, la Stazione appaltante acquisisce con la firma del contratto opzione ex art. 1331 del codice civile: l'Impresa aggiudicataria è vincolata sin dalla proposizione dell'offerta irrevocabile al ribasso proposto, la Stazione appaltante ha tempo 800 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di ricezione delle offerte per comunicare l'accettazione di detta offerta irrevocabile e ordinare l'esecuzione degli ulteriori

lavori; ove l'offerta venga accettata l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire i suddetti ulteriori lavori ai prezzi e con le modalità concordate, ove l'offerta non sia accettata l'impresa aggiudicataria sarà liberata da ogni impegno, senza nulla poter pretendere per compenso, indennizzo o qualsivoglia altro titolo.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori opzionali è fissato, dall'art. 13.1 del suddetto Capitolato, in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'impresa aggiudicataria, per poter eseguire i suddetti ulteriori lavori opzionali, dovrà essere qualificata per l'intero importo dell'appalto, a tal fine potrà avvalersi dell'istituto di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ovvero costituirsi in R.T.I. di cui all'art. 48 del predetto decreto legislativo.

L'OPZIONE SI COMPONE DELLE SEGUENTI LAVORAZIONI :

CATEGORIA GENERALE PREVALENTE:

OG 6 - € 2.149.280,24 lavori opzione.

CATEGORIE SCORPORABILI:

OS 35 - € 116.769,91 lavori opzione.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. (PROGETTI IN ESSERE)

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 288/2020 del 14/09/2020, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa PRO.LAV. s.r.l.,
con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 76/2022 assunta in data 09/03/2022 si è provveduto alla risoluzione, in relazione all'inadempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente dall'appaltatore, dell'art. 1455 codice civile, in relazione alla rilevanza dell'inadempimento, nonché dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto d'appalto Rep n. 1099 sottoscritto in data 10/02/2021 con la suddetta impresa Pro.Lav. s.r.l.,
con nota prot. n. 0220279 del 16/05/2022, assunta al prot. cons. n. 7977 del 17/05/2022, il Ministero finanziatore ha comunicato al Consorzio della Bonifica Burana, che il progetto "n. 869 - Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all'irrigazione mediante realizzazione di un impianto pluvirriguo in comune di San Prospero (MO)", sarebbe stato sovvenzionato quale "progetto in essere" nell'ambito delle disponibilità rientranti nel PNRR,

assegnate al Ministero stesso, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mantenendo come termine ultimo per per addivenire alla domanda di saldo finale il 30 /06/2025.

A seguito della necessità di modificare alcune scelte progettuali e considerato il nuovo contesto giuridico e la nuova fonte di finanziamento in cui si è trovato inserito l'intervento in parola, si è provveduto a redigere un nuovo progetto esecutivo, nell'ambito del quale, accertata l'impossibilità di coprire totalmente l'importo della nuova progettazione, si è ritenuto opportuno, al fine di giungere alla sua validazione e affidamento, considerare una parte dello stesso quale opzionale, da finanziarsi ed eseguire esclusivamente a seguito del reperimento della necessaria copertura finanziaria.

Considerata la complessità delle fasi propedeutiche alla suddetta domanda di saldo, quali la procedura di affidamento e la relativa esecuzione dell'intervento in parola, che impongono tempistiche non stimabili con assoluta certezza, si è ritenuto pertanto indispensabile dare la massima celerità ai procedimenti di gara, al fine di addivenire all'aggiudicazione e alla conclusione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle tempistiche impartite dagli enti finanziatori.

Con deliberazione del comitato Amministrativo n. 183/2022 assunta in data 11/05/2022, parzialmente rettificata causa errore materiale con atto n. 208/2022 del 20/06/2022, si è provveduto quindi all'indizione di gara ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con nota n. 11388 del 01/08/2022, sono state invitate a presentare offerta n. 10 Operatori economici.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1188

Title:

INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DELLA RISORSA IDRICA FINALIZZATO ALL' IRRIGAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PLUVIRRIGUO NEL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) - PROG. 869-1 - PNRR

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: CONSORZIO STABILE MODENESE SCPA - Via Pietro Giardini, 1305 - 41126

Baggiovara – Modena - C.F. P IVA 03126320369

Town: MODENA

NUTS code: IT Italia

Country: Italy

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 6 303 722,19 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: TAR

Town: BOLOGNA

Country: Italy

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/05/2023