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See the notice on TED website 287528-2023 - Result
Germany-Nienburg: Construction-site supervision services
OJ S 93/2023 15/05/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Nienburg
Postal address: Bismarckstraße 39
Town: Nienburg
NUTS code: DE927 Nienburg (Weser)
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021606-0
Fax: +49 5021606-200

:Internet address(es)
Main address: http://www.strassenbau.niedersachsen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Straßenbau und Verkehr

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
B215 Ersatzneubau Weserbrücke Stolzenau - Örtliche Bauüberwachung
Reference number: 03_307328_286597

Main CPV code
71521000 Construction-site supervision services

Type of contract
Services

Short description
Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, soll die Örtliche 
Bauüberwachung für den Ersatzneubau der Weserbrücke Stolzenau B 215 erbracht werden.
Die Bundesstraße 215 verläuft von Glissen nach Stolzenau sowie weiter über Landesbergen, 
Nienburg und Verden nach Rotenburg. Als Nord-Süd-Verbindung im Raum Verden - Minden 
(über die B 482 und B 61) bzw. von Nienburg über die B 6 nach Bremen und Hannover. 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/287528-2023
mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Aufgrund der dortigen Anbindungen das Autobahnnetz hat die B 215 eine große Bedeutung 
für den überörtlichen Wirtschafts-, Berufs- und Freizeitverkehr.
Bei km 0,427 (Abs. Nr. 90, Station 0179) wird die B 215 bei Fluss-km 242,340 über die Weser 
geführt.
Das vorliegende Bauvorhaben umfasst den Neubau der Weserbrücke einschließlich des 
Abrisses des Bestandsbauwerkes. Die daraus resultierenden Straßenverlegung der B 215 
sowie der Umbau des Knotenpunktes B 215/L 351/K 63 in einen sogenannten "Kleinen 
Kreisverkehrsplatz" sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
Es handelt sich beim Bestandsbauwerk um eine Dreifeldbrücke mit einem Pfeiler, der 
Ersatzneubau wird als Einfeldbrücke ausgeführt.
Im Baustreckenbereich ist die Geschwindigkeit zurzeit aus Tragfähigkeitseinschränkungen der 
Brücke auf 50 km/h im Zuge der Bundesstraße begrenzt.
Die Baustrecke beginnt westlich des Knotenpunkts B 215 /L 351 /K 63 bei Bau-km 10+000 
(Abschnitt 80, Station 1203) und wird dann in einem Rechtsbogen an den neuen 
Kreisverkehrsplatz geführt, anschließend in einem Linksbogen auf die neue Weserbrücke und 
endet dann in einem Rechtsbogen auf Höhe der Zufahrt zum Kieswerk bei Bau-km 10+764 
(Abschnitt 90, Station 826).
Eine detaillierte Beschreibung des Projekts ist der Informationsunterlage zum 
Leistungsgegenstand zu entnehmen.
HINWEIS: Die Leistungsphase 8 wird in einem weiteren VgV-Verfahren vergeben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass der AG eine getrennte Auftragsvergabe beabsichtigt und daher eine 
Vergabe der Leistungsphase 8 sowie der ÖBÜ an einen Auftragnehmer nicht erfolgt.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 395 006,85 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services

Place of performance
NUTS code: DE927 Nienburg (Weser)
Main site or place of performance: B215 Weserbrücke Stolzenau 31592 Stolzenau

Description of the procurement
1. Örtliche Bauüberwachung für Ingenieurbauwerke
1.1 Erstellen eines Personaleinsatzplanes und Übergabe an den AG spätestens zu 
Baubeginn. Regelmäßige Fortschreibung des Personaleinsatzplanes
1.2 Plausibilitätsprüfung der Absteckung
1.3 Mitwirken beim Einweisen des Bauauftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung)
1.4 Teilnahme an sämtlichen Baubesprechungen und Protokollerstellung
1.5 Überwachung der Ausführung der Bauleistung gemäß HVA B-StB
1.6 Führen eines handschriftlichen Bautagebuches, Dokumentation des Baugeschehens (u. a. 
Fotodokumentation)
(Bearbeitung der hierfür vorgesehenen Formblätter gem. HVA B-StB, Teil 3)
1.7 Überwachen der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen auf Übereinstimmung mit 
den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag, den allgemein anerkannten 



287528-2023 Page 3/6

Regeln der Technik, den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen und den Vorgaben des 
Auftraggebers
1.8 Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. KrWG. 
Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) gemäß NachwV unter Nutzung 
eigener Signaturkarte und Lesegerät.
1.9 Mitwirken bei der Überwachung der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen
1.10 Unverzügliche Information der Bauoberleitung über erkennbare Änderungen der 
vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Bauherrn vereinbarten Bauleistung 
einschließlich Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Mengenänderungen
1.11 Überwachung des Einsatzes der anderen Unternehmer auf Übereinstimmung mit den im 
Bauvertrag genannten anderen Unternehmer
1.12 Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Leistungs-/ 
bzw. Mengenänderungen im Bautagebuch
1.13 Mitwirken bei der Bearbeitung von Vertragsänderungen und -ergänzungen 
(Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote)
1.14 Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung
1.15 Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (schriftliche 
Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote) Nachträge sind 
umgehend zu bearbeiten
1.16 Verlangen bzw. Veranlassung der Eignungs-, Eigenüberwachungs-, 
Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen und Auswertung
1.17 Gemeinsame Aufmaße mit den ausführenden Unternehmen
1.18 Prüfung der Aufmaße, Mengenberechnungen und Rechnungen sowie sonstiger 
zahlungsbegründeter Unterlagen
1.19 Fortschreibung der zahlungsbegründeten Unterlagen in Hinblick auf die 
Schlussrechnungslegung und -prüfung
1.20 Abschlagsrechnungen sind innerhalb von 3 Werktagen nach Rechnungseingang zu 
prüfen, festzustellen und dem AG vorzulegen. Die Prüfung und Feststellung von 
Schlussrechnungen ist so abzuschließen, dass die fristgerechte Leistung der Schlusszahlung 
durch den AG, wie in § 16 Nr. 3 (1) VOB/B vorgesehen, sichergestellt ist.
1.21 iTWo-Bauabrechnung: die Bauabrechnung ist mit dem DV-System "iTWo" zu prüfen. Die 
Auftragnehmer der Bauleistungen müssen dazu zu jeder Abschlagsrechnung und zur 
Schlussrechnung die Daten auch in digitalem Format gemäß REB VB 23.003 (DA 11) auf 
Datenträger mitliefern.
1.22 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile sowie 
der Gesamtanlage und beim Zusammenstellen der im Bauvertrag geforderten Unterlagen 
(Funktionsfähigkeit der Brückenanlage vor Verkehrsfreigabe)
1.23 Überwachen der Ausführung aller Tragwerke auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis
1.24 Dokumentation des Bauablaufs (u. a. Bautagebuch, Fotodokumentation)
1.25 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
1.26 Mitwirken bei bauvertraglichen Abnahmen
1.27 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
1.28 Überwachen der Räumungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der 
Baubetriebsflächen
1.29 Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
1.30 Die örtliche Bauüberwachung ist u. a. verantwortlich dafür, dass
- keine Arbeiten ausgeführt werden, für die zur Bauausführung freigegebene 
Ausführungsunterlagen nicht vorliegen,
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- keine prüfpflichtigen Baubehelfe benutzt werden, die noch nicht geprüft und abgenommen 
sind,
- alle Bauvorgänge, bei denen Kräfte in den Baugrund oder das Bauwerk eingeleitet werden, 
mit den geprüften Standsicherheitsnachwiesen übereinstimmen,
- der Unternehmer seiner Verpflichtung gemäß § 11 der BDV-StB nachkommt. Die örtliche 
Bauüberwachung hat einzuschreiten, wenn der Unternehmer die Vorschriften über die 
Sicherheit auf der Baustelle verletzt, besonders auch dann, wenn die Baustelle ruht oder die 
Arbeiten unterbrochen sind. Sie trägt die Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle, 
wenn das einzelne Bauwerk abgenommen, die Baumaßnahme als Ganzes aber noch nicht 
fertig gestellt ist.
- Alle bei der Bauüberwachung festgestellten Verstöße oder sonstige bedeutsame Umstände 
oder Ereignisse sind unter Angabe von Tag und Stunde aktenkundig zu machen. Besondere 
Ereignisse wie z. B. Unfälle sind von dem die Bauaufsicht führenden Beschäftigten dem 
Baubevollmächtigten anzuzeigen.
1.31 Der Zustand von Wegen, Geländeoberflächen und dergleichen ist - soweit notwendig - 
vor Baubeginn gemeinsam mit dem Bauunternehmer und den Baulastträgern festzustellen. 
Das Ergebnis ist in einer Niederschrift festzuhalten und von den Beteiligten zu unterzeichnen
1.32 Sofortige Benachrichtigung des AGs bei Zerstörung oder Änderung von Lagefestpunkten 
des Landes- und des Sondernetzes bzw. von Höhenfestpunkten
1.33 Aufnahme von Flur-, Wege- und sonstigen Schäden und deren sofortige Weitermeldung 
an den AG
1.34 Spezielle fachtechnische Überwachung der ausführenden Firmen, z. B. bei der 
Durchführung von Rammarbeiten für Verbau

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten 
und Termine / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Umgang mit der Aufgabenstellung / Weighting: 35
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information
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IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 215-617710

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 307328_286597

Title:
B215 Ersatzneubau Weserbrücke Stolzenau - Örtliche Bauüberwachung

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
02/05/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: IGS INGENIEURE GmbH & Co. KG
Postal address: Kantstraße 5
Town: Weimar
NUTS code: DEG0G Weimarer Land
Postal code: 99425
Country: Germany
E-mail: k.buschmann@igs-ib.de
Telephone: +49 36435428-0
Fax: +49 36435428-99
Internet address: http://igs-ib.de
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 416 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 395 006,85 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6DXD9

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/617710-2022
mailto:k.buschmann@igs-ib.de?subject=TED
http://igs-ib.de
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VI.4. Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telephone: +49 413115-2943
Internet address: www.mw.niedersachsen.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabekammer leitet gem. § 160 Gesetz Abs 1. GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Nienburg
Postal address: Bismarckstraße 39
Town: Nienburg
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021606-0
Fax: +49 5021606-200
Internet address: http://www.strassenbau.niedersachsen.de

Date of dispatch of this notice
10/05/2023

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.strassenbau.niedersachsen.de

