

## 292031-2026 - Result

Finland – Architectural, engineering and planning services – EU-jälki-ilmoitus: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Ylä-Malmi Markkinatie 16  
OJ S 83/2026 29/04/2026  
Contract or concession award notice – standard regime  
Services

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

Email: [ilkka.arponen@hel.fi](mailto:ilkka.arponen@hel.fi)

Legal type of the buyer: Regional authority

Activity of the contracting authority: Housing and community amenities

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: EU-jälki-ilmoitus: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Ylä-Malmi Markkinatie 16

Description: Hankinnan kohteena on Helsingin Malmilla sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjauksen hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä (pää- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-, sähkö-, pohjarakennesuunnittelu sekä hissikonsultointi) sisältäen tietomallintamisen.

Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tietomallin lähtötietoina rakennuttaja teettää fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja tontista sekä pistepilvet rakennuksen yleisistä tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta sisältää Rakentamislain mukaiset velvollisuudet sekä rakentamislain rakentamisluvan mukaiset viranomaisveloitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispäätöksen ja sijoitusluvan /sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtävään, jos sellaisia tarvitaan.

Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 38202/2 (Markkinatie 16, 00730 Helsinki) Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta.

Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvitysloMAKEeseen ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: • Hormitutkimusraportti (Sustera Oy, 05.05.2025) • Haitta-ainetutkimus (Sustera Oy, 27.03.2025) • Ikkunoiden kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 08.04.2024) • Kuntotutkimusraportti (salaojajärjestelmät) (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 22.12.2022) • Vesikaton kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 29.04.2024) • Tiiviysmittausraportti (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 11.11.2022) • Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Oy, 31.03.2025) • KVV-kuntotutkimusraportti (Vesijohto- ja viemärijärjestelmät) (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 11.11.20219) • Leikkipaikan vuositarkastus (Propertit Oy, 13.07.2025) • Kuntoarvio RS15 (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 03.04.2023) •

Lämpökuvausraportti (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 10.11.2022) • Kosteuskartoitus (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 31.01.2023) • Radon-tutkimus (Radonova laboratories, 03.03.2023) • Ryömintätilojen kuntoarvio (Sustera Oy, 27.03.2025)  
Procedure identifier: 0dff5c4e-a44d-404a-a86f-c678e9e42943  
Previous notice: 1ffef8b5-31d3-4c3a-9703-cf5d1f1c5a1f-01  
Internal identifier: 28250031413  
Type of procedure: Open  
The procedure is accelerated: no

### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)

Country: Finland

### 2.1.4. General information

Additional information: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 8 kpl asuinrakennuksia, jotka ovat neljä kerroksisia. Lisäksi kohteessa on paikoitusalueita ja varastorakennuksia - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1982 - Nykytilanteen mukaan asuntoja on 85 kpl, yhteensä n. 5 710 htm<sup>2</sup> PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET - Hankesuunnitelman tavoitteena on selvittää ja dokumentoida lähtötiedot, määrittää lisätutkimustarpeet ja laatia varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalämmön mahdollisuus sekä aurinkosähköjärjestelmän määrä ja sijoittamisen. - Hankesuunnitelman mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja asunnoissa vakiotuotteita - Energiansäästö tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta vähintään 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettömyyden parantaminen - Asuinrakennuksiin lisätään hissit - Kiertotalouden edistäminen - Hankkeessa tutkitaan ja varaudutaan rakentamisaikaiseen tahtituotantoon - Hankkeessa tutkitaan asuntotyypin huonelukujen muutosta Hankesuunnitelmassa tulee tarvittaessa esittää eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat. Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisältö pääpiirteissään: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille varusteineen sekä kantaville rakenteille (hissien/porrashuoneiden lisäyksen vaatimassa laajuudessa) - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden kunnostus - asuntojen pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittiöiden uusiminen - palo-osastoinnit - aluerakenteet - ilmanvaihto pyritään säilyttämään ennallaan - lämmöntuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maalämpö - käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, huoneistokohtainen vedenmittaus, lämpötilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen - sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen - hissien lisääminen - piha-alueet Tehtävien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma määrittelee tehtäväsisällön suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon suunnitteluohjeita sekä alueen alueellista korjaustapaohjetta. Hanke osallistuu kiertotalouden mukaiseen rakennusosapankin pilottihankkeeseen, jossa tavoitteena on rakennusosien uudelleenkäyttö. Uudelleenkäyttö voi hankkeessa toteutua joko ehjänä purkamisena

käyttökelpoisille rakennusosille ja niiden uudelleenkäytölle itse kohteessa tai välittämistä toiselle kohteelle tai mahdollisesti muualta ehjänä purettujen rakennusosien uudelleenkäyttönä tässä kohteessa. Hankkeessa tutkitaan myös muun irtaimen ja laitteiden mahdollista uudelleenkäyttöä. Asuntotuotanto ottaa hankkeeseen erillisen uudelleenkäyttökonsultin, jonka laatiman uudelleenkäyttöselvityksen perusteella valitaan kohteelle uudelleenkäyttötavoitteet. Jokainen suunnitteluryhmään kuuluva on vastuussa hankesuunnitteluvaiheen osalta tekemään yhteistyötä lähtötietojen ja ratkaisujen toteutettavuuden näkökulmasta uudelleenkäyttökonsultin kanssa. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 03 /2026 - Hankesuunnitelma valmis rakennuttajan kommenteille 28.08.2026 mennessä. - Hankesuunnitelma valmis kustannuslaskentaa varten 11.09.2026 mennessä. - Suunnittelun aloitus 10/2026 - Rakentamislupa on jätetty lupapisteeseen 08.02.2027 mennessä. - Yhteensovitetut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten 30.04.2027 - Rakentamisen aloitus 11/2027 - Rakennusaika-arvio 21kk

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: EU-jälki-ilmoitus: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Ylä-Malmi Markkinatie 16

Description: Hankinnan kohteena on Helsingin Malmilla sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjauksen hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä (pää- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-, sähkö-, pohjarakennesuunnittelu sekä hissikonsultointi) sisältäen tietomallintamisen. Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tietomallin lähtötietoina rakennuttaja teettää fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja tontista sekä pistepilvet rakennuksen yleisistä tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta sisältää Rakentamislain mukaiset velvollisuudet sekä rakentamislain rakentamisluvan mukaiset viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispäätöksen ja sijoitusluvan /sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtävään, jos sellaisia tarvitaan. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 38202/2 (Markkinatie 16, 00730 Helsinki) Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta. Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: • Hormitutkimusraportti (Sustera Oy, 05.05.2025) • Haitta-ainetutkimus (Sustera Oy, 27.03.2025) • Ikkunoiden kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 08.04.2024) • Kuntotutkimusraportti (salaojajärjestelmät) (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 22.12.2022) • Vesikaton kuntoarvio (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 29.04.2024) • Tiiviysmittausraportti (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 11.11.2022) • Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Oy, 31.03.2025) • KVV-kuntotutkimusraportti (Vesijohto- ja viemärijärjestelmät) (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 11.11.20219) • Leikkipaikan vuositarkastus (Propertit Oy, 13.07.2025) • Kuntoarvio RS15 (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 03.04.2023) • Lämpökuvausraportti (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 10.11.2022) • Kosteuskartoitus (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 31.01.2023) • Radon-tutkimus (Radonova laboratories, 03.03.2023) • Ryömintätilojen kuntoarvio (Sustera Oy, 27.03.2025)

Internal identifier: 28250031413

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

#### Options:

Description of the options: Optio kokonaissuunnittelusta

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)

Country: Finland

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 8 Months

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisältö on kuvattu

tarjouspyyntöasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 8 kpl asuinrakennuksia, jotka ovat neljä kerroksisia. Lisäksi kohteessa on paikoitusalueita ja varastorakennuksia - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1982 - Nykytilanteen mukaan asuntoja on 85 kpl, yhteensä n. 5 710 htm2 PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET - Hankesuunnitelman tavoitteena on selvittää ja dokumentoida lähtötiedot, määrittää lisätutkimustarpeet ja laatia varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalämmön mahdollisuus sekä aurinkosähköjärjestelmän määrä ja sijoittamisen. - Hankesuunnitelman mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja asunnoissa vakiotuotteita - Energiansäästötavoitteena on parantaa energiatehokkuutta vähintään 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettömyyden parantaminen - Asuinrakennuksiin lisätään hissit - Kiertotalouden edistäminen - Hankkeessa tutkitaan ja varaudutaan rakentamisaikaiseen tahtituotantoon - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien huonelukujen muutosta Hankesuunnitelmassa tulee tarvittaessa esittää eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat. Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisältö pääpiirteissään: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille varusteineen sekä kantaville rakenteille (hissien/porrashuoneiden lisäyksen vaatimassa laajuudessa) - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden kunnostus - asuntojen pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittiöiden uusiminen - palo-osastoinnit - aluerakenteet - ilmanvaihto pyritään säilyttämään ennallaan - lämmöntuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maalämpö - käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, huoneistokohtainen vedenmittaus, lämpötilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen - sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen - hissien lisääminen - piha-alueet Tehtävien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma määrittelee tehtäväsällön suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon suunnitteluohjeita sekä alueen alueellista korjaustapaohjetta. Hanke osallistuu kiertotalouden mukaiseen rakennusosapankin pilottihankkeeseen, jossa tavoitteena on rakennusosien uudelleenkäyttö. Uudelleenkäyttö voi hankkeessa toteutua joko ehjänä purkamisena käyttökelpoisille rakennusosille ja niiden uudelleenkäytölle itse kohteessa tai välittämistä

toiselle kohteelle tai mahdollisesti muualta ehjänä purettujen rakennusosien uudelleenkäyttönä tässä kohteessa. Hankkeessa tutkitaan myös muun irtaimen ja laitteiden mahdollista uudelleenkäyttöä. Asuntotuotanto ottaa hankkeeseen erillisen uudelleenkäyttökonsultin, jonka laatiman uudelleenkäyttöselvityksen perusteella valitaan kohteelle uudelleenkäyttötavoitteet. Jokainen suunnitteluryhmään kuuluva on vastuussa hankesuunnitteluvaiheen osalta tekemään yhteistyötä lähtötietojen ja ratkaisujen toteutettavuuden näkökulmasta uudelleenkäyttökonsultin kanssa. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 03 /2026 - Hankesuunnitelma valmis rakennuttajan kommenteille 28.08.2026 mennessä. - Hankesuunnitelma valmis kustannuslaskentaa varten 11.09.2026 mennessä. - Suunnittelun aloitus 10/2026 - Rakentamislupa on jätetty lupapisteeseen 08.02.2027 mennessä. - Yhteensovitettut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten 30.04.2027 - Rakentamisen aloitus 11/2027 - Rakennusaika-arvio 21kk

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy

#### **5.1.10. Award criteria**

##### **Criterion:**

Type: Price

Name: Kokonaishinta

Description: Suunnittelupalkkion kokonaishinta (sis. alv 25,5%). Hankesuunnittelun osuus on 10 % kokonaishinnasta. Suunnittelun (option) osuus on 90 % kokonaishinnasta

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 40

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Laatusiisiteet

Description: Laatusiisiteet koostuvat pisteytetyistä suunnittelukokemuksista ja hankereferensseistä

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 60

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Markkinaoikeus

Information about review deadlines: Muutoksenhakuaiika Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Organisation signing the contract: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

## **6. Results**

---

Value of all contracts awarded in this notice: 536 814,39 EUR

### **6.1. Result lot identifier: LOT-0000**

Winner selection status: At least one winner was chosen.

#### 6.1.2. Information about winners

##### Winner:

Leader of tendering party: Studio U2 arkkitehdit Oy

Official name: Sitowise Oy

Official name: Hepacon Oy

Official name: Helsingin maisema-arkkitehtitoimisto HELMA Oy

Official name: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy

Official name: HN Hissikonsultointi Oy

##### Tender:

Tender identifier: tenderReference-4713459-917065

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 536 814,39 EUR

Subcontracting: Not yet known

##### Contract information:

Identifier of the contract: 28250031413

Title: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Ylä-Malmi Markkinatie 16

Date on which the winner was chosen: 05/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 27/04/2026

Organisation signing the contract: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

#### 6.1.4. Statistical information

##### Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 6

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Markkinaoikeus

Registration number: 3006157-6

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postcode: 00520

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

Email: [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

##### Roles of this organisation:

Review organisation

### 8.1. ORG-0002

Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

Registration number: 0201256-6

Postal address: PL 58226 (Käyntiosoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki)

Town: Helsingin kaupunki

Postcode: 00099

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland  
Contact point: Ilkka Arponen  
Email: [ilkka.arponen@hel.fi](mailto:ilkka.arponen@hel.fi)  
Telephone: +358 93102611  
Internet address: <http://www.att.hel.fi/>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation signing the contract

**8.1. ORG-0003**

Official name: Studio U2 arkkitehdit Oy  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 0990638-6  
Postal address: Veneentekijäntie 14  
Town: Helsinki  
Postcode: 00210  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer  
Leader of tendering party

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Sitowise Oy  
Size of the economic operator: Large  
Registration number: 2335445-0  
Postal address: Linnoitustie 6D  
Town: Espoo  
Postcode: 02600  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Hepacon Oy  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 0787141-5  
Postal address: Soidinkuja 4-6 C  
Town: Helsinki  
Postcode: 00700  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0006**

Official name: Helsingin maisema-arkkitehtitoimisto HELMA Oy  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 3014584-1  
Postal address: Työpajankatu 2a C5  
Town: Helsinki  
Postcode: 00580  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0007**

Official name: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 0112799-4  
Postal address: Nuijamiestentie 5B  
Town: Helsinki  
Postcode: 00400  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0008**

Official name: HN Hissikonsultointi Oy  
Size of the economic operator: Micro, small, or medium  
Registration number: 2832824-3  
Postal address: Capellan puistotie 6  
Town: HELSINKI  
Postcode: 00540  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

**8.1. ORG-0009**

Official name: Hansel Oy (Hilma)  
Registration number: FI09880841  
Postal address: Mannerheiminaukio 1a  
Town: Helsinki  
Postcode: 00100  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (F11B1)  
Country: Finland  
Contact point: eSender  
Email: [tekninen@hankintailmoitukset.fi](mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi)  
Telephone: 029 55 636 30  
Internet address: <http://hankintailmoitukset.fi>

**Roles of this organisation:**

## Notice information

---

Notice identifier/version: 8d8aec2a-2124-4a3d-8399-643ce35c1841 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 28/04/2026 06:44:09 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Notice dispatch date (eSender): 28/04/2026 06:44:10 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Finnish

Notice publication number: 292031-2026

OJ S issue number: 83/2026

Publication date: 29/04/2026