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See the notice on TED website

297431-2026 - Result
Finland – Architectural and related services – Uimahalli, hanke- ja toteutussuunnittelu, 
Varkauden kaupunki. Hankkeen keskeytys.
OJ S 84/2026 30/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Varkauden kaupunki
Email: jussi.kuokkanen@varkaus.fi
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Uimahalli, hanke- ja toteutussuunnittelu, Varkauden kaupunki. Hankkeen keskeytys.
Description: Hanke keskeytetään. Hankinnan kohde on Varkauden kaupungin uuden 
uimahallin hanke- ja toteutussuunnittelua koskevat suunnittelupalvelut. Tarjouspyynnön 
suunnittelu toteu-tetaan kokonaissuunnitteluna. Sisältäen seuraavat suunnitteluosiot. Pää-, 
arkkitehti-, rakenne-, GEO-tekninen-, LVIJ-, sähkö-, rakennusautomaatio-, palotekninen-, 
akustiikka-, elinkaari- ja vedenkäsittelysuunnittelu. Rakennusautomaatiosuunnittelu (RAU) 
tulee toteuttaa Varkauden kaupungin seutuvalvomon ohjeiden mukaisesti. Tarjoukset 
pyydetään ja päätös suunnittelijan valinnasta tehdään kokonais-suunnitteluna, sisältäen 
hankesuunnittelun. Tarjoajan tulee olla arkkitehtitoimis-to, toimien lainsäädännön edellyttämä 
hankkeen pääsuunnittelijan roolissa. Ryhmittymän / yhteenliittymän muodostaminen on 
sallittua. Edustajana (= tarjoajana) tulee olla arkkitehtitoimisto.
Procedure identifier: 4e006b2f-5554-4de6-a6da-90e7491e827d
Previous notice: 1ba00a82-e659-47b0-8b6b-b4ca87c13380-01
Internal identifier: VRK/62/02.08.00.01/2025
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
Main features of the procedure: Varkauden kaupungin Tekninen lautakunta tekee 
hankintapäätöksen.

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services
Additional classification (cpv): 71500000 Construction-related services

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Ahlströminkatu 6  
Town: Varkaus
Postcode: 78200
Country subdivision (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Country: Finland

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/297431-2026
mailto:jussi.kuokkanen@varkaus.fi
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2.1.3.
 
Value
Estimated value excluding VAT: 700 000,00 EUR

2.1.4.  General information
Additional information: Hanke keskeytetään. Uudesta uimahallista ei toteuteta kylpylämaista 
hanketta vaan perinteinen uimahalli, jonka suunnitellussa huomioidaan eri käyttäjäryhmät. 
Näitä ovat lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmiset ja erityisryhmät. 
Hankesuunnittelussa määritellään tarkemmin uimahallin laajuus ja suunnitellaan toimintojen 
ko-konaisuus. Kokonaistavoitehinnaksi on esitetty 15M€, joka ohjaa hankesuunnittelua ja 
toteutussuunnittelua. Jos kustannukset nousevat tämän yli, uimahallin laajuudesta ja 
toiminnoista pyritään karsimaan tarvittavat osat. (Liite uuden uimahallin linjaukset, 
Kaupunginhallitus 10.3.2025 § 43) Vuoden 2026 talousarvioon on varattu 80.000 € määräraha 
uuden uimahallin hankesuunnitteluun. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2027 esitetään 
määräraha toteutussuunnitteluun. Linjausten mukaan uimahallin kilpailutus olisi mahdollisesti 
vuonna 2028 ja rakentaminen alkaisi vuoden 2029 aikana. Aikataulumuutoksiin on 
varauduttava jos rakentaminen alkaa aiemmin. Nykyinen uimahalli on elinkaarensa päässä. 
Sen osalta on linjattu, ettei siihen investoida enää. Vain pakolliset korjaukset tehdään. Jos 
nykyisessä uimahallissa sattuu jokin laaja tekniikkahäiriö/vika, uuden uimahallin rakentaminen 
voi aikaistua esim vuodelle 2028. Tarjouksen jättäjä tulee sitoutua aikatauluun ja mahdollisiin 
em muutoksiin. Uuden uimahallin paikalle on meneillään kaavamuutos. On arvioitu, että se 
saa lainvoiman kesäkuussa 2026, jos oikaisuvaatimuksia ei tule. Näin hankesuunnittelu 
pääsisi alkamaan syksyllä 2026. Tekninen lautakunta tekee hankintapäätöksen suunnittelusta 
ehdollisena, niin että uusi kaava saa lainvoiman. Ennen lainvoimaisuutta suunnittelua ei 
aloiteta. Tämän johdosta hanke- ja toteutussuunnittelun kokonaistarjous tulee olla voimassa 
5kk tarjousten määräajasta alkaen. Jos kaavamuutoksesta tulee oikaisuvaatimuksia ja 
tarjousten voimassaoloaikana ei saada lainvoimasta kaavaa kohteeseen hanke keskeytetään 
ja kilpailutetaan uudestaan, kun kaava on lainvoimainen.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Uimahalli, hanke- ja toteutussuunnittelu, Varkauden kaupunki. Hankkeen keskeytys.
Description: Hanke keskeytetään. Hankinnan kohde on Varkauden kaupungin uuden 
uimahallin hanke- ja toteutussuunnittelua koskevat suunnittelupalvelut. Tarjouspyynnön 
suunnittelu toteu-tetaan kokonaissuunnitteluna. Sisältäen seuraavat suunnitteluosiot. Pää-, 
arkkitehti-, rakenne-, GEO-tekninen-, LVIJ-, sähkö-, rakennusautomaatio-, palotekninen-, 
akustiikka-, elinkaari- ja vedenkäsittelysuunnittelu. Rakennusautomaatiosuunnittelu (RAU) 
tulee toteuttaa Varkauden kaupungin seutuvalvomon ohjeiden mukaisesti. Tarjoukset 
pyydetään ja päätös suunnittelijan valinnasta tehdään kokonais-suunnitteluna, sisältäen 
hankesuunnittelun. Tarjoajan tulee olla arkkitehtitoimis-to, toimien lainsäädännön edellyttämä 
hankkeen pääsuunnittelijan roolissa. Ryhmittymän / yhteenliittymän muodostaminen on 
sallittua. Edustajana (= tarjoajana) tulee olla arkkitehtitoimisto.
Internal identifier: VRK/62/02.08.00.01/2025

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services
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Additional classification (cpv): 71500000 Construction-related services

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Ahlströminkatu 6  
Town: Varkaus
Postcode: 78200
Country subdivision (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Country: Finland

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 17/08/2026
Duration end date: 06/12/2027

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 700 000,00 EUR

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Hanke keskeytetään. Uudesta uimahallista ei toteuteta kylpylämaista 
hanketta vaan perinteinen uimahalli, jonka suunnitellussa huomioidaan eri käyttäjäryhmät. 
Näitä ovat lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmiset ja erityisryhmät. 
Hankesuunnittelussa määritellään tarkemmin uimahallin laajuus ja suunnitellaan toimintojen 
ko-konaisuus. Kokonaistavoitehinnaksi on esitetty 15M€, joka ohjaa hankesuunnittelua ja 
toteutussuunnittelua. Jos kustannukset nousevat tämän yli, uimahallin laajuudesta ja 
toiminnoista pyritään karsimaan tarvittavat osat. (Liite uuden uimahallin linjaukset, 
Kaupunginhallitus 10.3.2025 § 43) Vuoden 2026 talousarvioon on varattu 80.000 € määräraha 
uuden uimahallin hankesuunnitteluun. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2027 esitetään 
määräraha toteutussuunnitteluun. Linjausten mukaan uimahallin kilpailutus olisi mahdollisesti 
vuonna 2028 ja rakentaminen alkaisi vuoden 2029 aikana. Aikataulumuutoksiin on 
varauduttava jos rakentaminen alkaa aiemmin. Nykyinen uimahalli on elinkaarensa päässä. 
Sen osalta on linjattu, ettei siihen investoida enää. Vain pakolliset korjaukset tehdään. Jos 
nykyisessä uimahallissa sattuu jokin laaja tekniikkahäiriö/vika, uuden uimahallin rakentaminen 
voi aikaistua esim vuodelle 2028. Tarjouksen jättäjä tulee sitoutua aikatauluun ja mahdollisiin 
em muutoksiin. Uuden uimahallin paikalle on meneillään kaavamuutos. On arvioitu, että se 
saa lainvoiman kesäkuussa 2026, jos oikaisuvaatimuksia ei tule. Näin hankesuunnittelu 
pääsisi alkamaan syksyllä 2026. Tekninen lautakunta tekee hankintapäätöksen suunnittelusta 
ehdollisena, niin että uusi kaava saa lainvoiman. Ennen lainvoimaisuutta suunnittelua ei 
aloiteta. Tämän johdosta hanke- ja toteutussuunnittelun kokonaistarjous tulee olla voimassa 
5kk tarjousten määräajasta alkaen. Jos kaavamuutoksesta tulee oikaisuvaatimuksia ja 
tarjousten voimassaoloaikana ei saada lainvoimasta kaavaa kohteeseen hanke keskeytetään 
ja kilpailutetaan uudestaan, kun kaava on lainvoimainen.

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Uimahalli kokonaissuunnittelu
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Description: Tarjous annetaan yhtenä kokonaishintana. Suunnittelijaksi valitaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman kokonaissuunnittelutarjouksen tehnyt tarjoaja, jonka 
perusteena on halvin hinta.
Category of award fixed criterion: Fixed value (total)
Award criterion number: 100

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Markkinaoikeus
Information about review deadlines: Teknisen lautakunnan hankintapäätöksen liitteenä

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Decision of the buyer, not following a tenderer's 
request to review the award, because of technical or procedural errors

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Markkinaoikeus
Registration number: 3006157-6
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postcode: 00520
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: https://www.markkinaoikeus.fi
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0002
Official name: Varkauden kaupunki
Registration number: 0173416-1
Postal address: Ahlströminkatu 6
Town: Varkaus
Postcode: 78250
Country subdivision (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://www.markkinaoikeus.fi
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Country: Finland
Contact point: Tekninen toimi
Email: jussi.kuokkanen@varkaus.fi
Telephone: +358 405207428
Internet address: http://www.varkaus.fi
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0003
Official name: Hansel Oy (Hilma)
Registration number: FI09880841
Postal address: Mannerheiminaukio 1a
Town: Helsinki
Postcode: 00100
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Contact point: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telephone: 029 55 636 30
Internet address: http://hankintailmoitukset.fi
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 6acae12e-5c89-43c0-a169-11b15de0ecd7  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 29/04/2026 05:14:41 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Notice dispatch date (eSender): 29/04/2026 05:14:42 (UTC+00:00) Western European Time, 
GMT
Languages in which this notice is officially available: Finnish
Notice publication number: 297431-2026
OJ S issue number: 84/2026
Publication date: 30/04/2026
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