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304719-2026 - Direct award preannouncement

Germany — Mechanical engineering services — Modifizierung Transport- und Stapelfahrzeug
OJ S 86/2026 05/05/2026

Voluntary ex-ante transparency notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: BGZ Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH
Email: vergabe@bgz.de
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a central government authority

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Modifizierung Transport- und Stapelfahrzeug
Description: Modifizierung Transport- und Stapelfahrzeug zur Erlangung der Genehmigung
und anschlieender Inbetriebsetzung zwecks Handhabung von Behaltern der Bauart Castor
MTR3 mit abgebrannten Brennelementen
Procedure identifier: dae5d029-77e0-49de-87fc-441ddf89d2a9
Type of procedure: Negotiated without prior call for competition

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71333000 Mechanical engineering services

2.1.2. Place of performance
Town: Ahaus
Country: Germany

2.1.4. General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
vgv - § 14 Absatz 4 Nr. 5 VgV

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000
Title: Modifizierung Transport- uns Stapelfahrzeug (TSF)
Description: Die BGZ Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH gewahrleistet als in privater
Rechtsform organisierte Gesellschaft des Bundes mit Sitz in Essen den sicheren und
zuverlassigen Betrieb der Zwischenlager Ahaus und Gorleben. Zum 1. Januar 2019 wurden
auch die genehmigten dezentralen Zwischenlager an den Standorten der deutschen
Kernkraftwerke an die BGZ Ubertragen. Seit 2020 fuhrt die BGZ auch Zwischenlager fur
schwach- und mittelradioaktive Abfalle an den Standorten deutscher Kernkraftwerke. Dadurch
liegt die Verantwortung fur die Zwischenlagerung der radioaktiven Abfalle der
Energieversorgungsunternehmen zentral in der Hand der BGZ. Fur die Handhabung von
Behaltern der Bauart Castor MTR3 mit abgebrannten Brennelementen hat die BGZ
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Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH ab dem Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der Fa.
HUBTEX sowie AMAS Technology GmbH ein Transport- und Stapelfahrzeug (TSF) entwickelt.
Die Anforderungen fur die Entwicklung/ Ausfihrung mussten aus dem bestehenden
Regelwerk (KTA3902 4.3) Ubertragen werden, da es kein eigenstandiges Regelwerk fir den
Anwendungsbereich gibt. Die Komplexitat dieser Prototypentwicklung erforderte eine
Aufteilung des TSF in zwei Hauptkomponenten - Fahrwerk und Hubsystem. Das Hubsystem
ist hierbei die primare Komponente, da die Behalter damit hantiert werden. Dieses hat die
Firma Hubtex entwickelt und gefertigt. Das TSF ist mit Abschluss der Kalthandhabung im BZA
gem. den Anforderungen aus der KTA 3902 und 3903 erfolgreich abgenommen. Die gestellten
Anforderungen aus der Richtlinie zur SEWD-IT, resultierend aus der urspringlich festgelegten
Schutzbedarfseinstufung, konnten aber nicht vollumfanglich nachgewiesen werden. Daher war
eine vollstandige Genehmigung zu Inbetriebsetzung des TSF nicht erfolgt. Mit Anpassung der
Handhabungsbedingungen /-ablaufen und technischen Anpassungen konnte eine
Zustimmung zur Herabstufung der Schutzbedarfseinstufung erlangt werden, woraus sich eine
Umsetzungsfahigkeit gem. der Richtlinie zur SEWD-IT erwirkt werden kann und somit zur
Genehmigung der Inbetriebsetzung des TSF beitragt. Zur Erlangung der Genehmigung muss
das TSF technisch modifiziert werden. Die durchzufihrenden technischen Anpassungen
umfassen im Wesentlichen das Hubsystem, welches von HUBTEX entwickelt und gefertigt
wurde. Erforderliche Anpassungen: 1. Begrenzung der Hubhdhe 2. Installation mehrstufiger
Schalter 3. Begrenzung des Drehwerks 4. Begrenzung Fahrbereiche Die Umsetzung der v.g.
Anpassungen erfordert umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Komplexitat
des Gesamtaufbaus zur Steuerung, Programmierung und technischen Dokumentation, sowie
der Anforderungen zur Prufung und QS-Nachweise im Sinne der Auslegungskriterien nach
KTA 3902 und KTA3903, sowie der Richtlinie SEWD-IT. Es werden demnach zusatzliche
Leistungen des urspringlichen Auftragnehmers beauftragt, welche als Erweiterung i.S.d. § 14
Absatz 4 Nr. 5 VgV zu betrachten sind. Ein Wechsel des Auftragnehmers wurde eine
technische Unvereinbarkeit herbeifuhren und das Projektziel gefahrden.

Internal identifier: Modifizierung Transport- uns Stapelfahrzeug

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71333000 Mechanical engineering services

5.1.2. Place of performance
Town: Ahaus
Postcode: 48638
Country: Germany

5.1.6. General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Bundes
Information about review deadlines: Uberpriifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen tiber die Uberpriifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: Es gilt insoweit die am 18.04.2016 in Kraft getretene Neufassung des
GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen). Auf folgende Punkte wird hingewiesen: -
§ 134 GWB Demnach darf eine Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information
an die nicht berlcksichtigten Bieter geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder
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auf elektronischem Weg versendet, verklrzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. - § 160 GWB:
Einleitung, Antrag ,(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den gertgten
Verstol3 gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht unverziglich gerlgt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt
unberthrt. 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden, 3.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
oder zur Bewerbung gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: BGZ
Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH

6. Results
Direct award

Justification for direct award: Need for additional works or services by the original contractor
Other justification: Die BGZ Gesellschaft fur Zwischenlagerung mbH gewahrleistet als in
privater Rechtsform organisierte Gesellschaft des Bundes mit Sitz in Essen den sicheren und
zuverlassigen Betrieb der Zwischenlager Ahaus und Gorleben. Zum 1. Januar 2019 wurden
auch die genehmigten dezentralen Zwischenlager an den Standorten der deutschen
Kernkraftwerke an die BGZ ubertragen. Seit 2020 fuhrt die BGZ auch Zwischenlager fur
schwach- und mittelradioaktive Abfalle an den Standorten deutscher Kernkraftwerke. Dadurch
liegt die Verantwortung fur die Zwischenlagerung der radioaktiven Abfalle der
Energieversorgungsunternehmen zentral in der Hand der BGZ. Fir die Handhabung von
Behaltern der Bauart Castor MTR3 mit abgebrannten Brennelementen hat die BGZ
Gesellschaft flur Zwischenlagerung mbH ab dem Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der Fa.
HUBTEX sowie AMAS Technology GmbH ein Transport- und Stapelfahrzeug (TSF) entwickelt.
Die Anforderungen fir die Entwicklung/ Ausfiilhrung mussten aus dem bestehenden
Regelwerk (KTA3902 4.3) Ubertragen werden, da es kein eigenstandiges Regelwerk fur den
Anwendungsbereich gibt. Die Komplexitat dieser Prototypentwicklung erforderte eine
Aufteilung des TSF in zwei Hauptkomponenten - Fahrwerk und Hubsystem. Das Hubsystem
ist hierbei die primare Komponente, da die Behalter damit hantiert werden. Dieses hat die
Firma Hubtex entwickelt und gefertigt. Das TSF ist mit Abschluss der Kalthandhabung im BZA
gem. den Anforderungen aus der KTA 3902 und 3903 erfolgreich abgenommen. Die gestellten
Anforderungen aus der Richtlinie zur SEWD-IT, resultierend aus der urspringlich festgelegten
Schutzbedarfseinstufung, konnten aber nicht vollumfanglich nachgewiesen werden. Daher war
eine vollstandige Genehmigung zu Inbetriebsetzung des TSF nicht erfolgt. Mit Anpassung der
Handhabungsbedingungen /-ablaufen und technischen Anpassungen konnte eine
Zustimmung zur Herabstufung der Schutzbedarfseinstufung erlangt werden, woraus sich eine
Umsetzungsfahigkeit gem. der Richtlinie zur SEWD-IT erwirkt werden kann und somit zur
Genehmigung der Inbetriebsetzung des TSF beitragt. Zur Erlangung der Genehmigung muss
das TSF technisch modifiziert werden. Die durchzufiihrenden technischen Anpassungen
umfassen im Wesentlichen das Hubsystem, welches von HUBTEX entwickelt und gefertigt
wurde. Erforderliche Anpassungen: 1. Begrenzung der Hubhohe 2. Installation mehrstufiger
Schalter 3. Begrenzung des Drehwerks 4. Begrenzung Fahrbereiche Die Umsetzung der v.g.
Anpassungen erfordert umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Komplexitat
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des Gesamtaufbaus zur Steuerung, Programmierung und technischen Dokumentation, sowie
der Anforderungen zur Prufung und QS-Nachweise im Sinne der Auslegungskriterien nach

KTA 3902 und KTA3903, sowie der Richtlinie SEWD-IT. Es werden demnach zusatzliche

Leistungen des urspriinglichen Auftragnehmers beauftragt, welche als Erweiterung i.S.d. § 14

Absatz 4 Nr. 5 VgV zu betrachten sind. Ein Wechsel des Auftragnehmers wirde eine

technische Unvereinbarkeit herbeifihren und das Projektziel gefahrden.

8. Organisations

8.1.

8.1.

8.1.

304719-2026

ORG-0000

Official name: BGZ Gesellschaft fir Zwischenlagerung mbH
Registration number: DE311803096

Postal address: Frohnhauser Str. 50

Town: Essen

Postcode: 45127

Country subdivision (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13)
Country: Germany

Email: vergabe@bgz.de

Telephone: 0049 201 27961674

Fax: 0049 201 279621674

Internet address: https://bgz.de

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

ORG-0001

Official name: HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG
Size of the economic operator: Medium
Registration number: UStID DE 112 401 680
Town: Fulda

Postcode: 36041

Country subdivision (NUTS): Fulda (DE732)
Country: Germany

Email: info@hubtex.com

Telephone: +49-661-8382-0

Fax: +49-661-8382-120

Internet address: https://www.hubtex.com/de-de
Roles of this organisation:

Tenderer

ORG-0002

Official name: Vergabekammern des Bundes

Registration number: 12345

Postal address: Villemombler Str. 76

Town: Bonn

Postcode: 53123

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: vk@bundekartellamt.bund.de

Telephone: 0049 228 94990
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Fax: 0049 228 9499163

Internet address: https://bundeskartellamt.de
Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003
Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 302f95be-340f-404b-aa32-a184e700da37 - 01

Form type: Direct award preannouncement

Notice type: Voluntary ex-ante transparency notice

Notice subtype: 25

Notice dispatch date: 04/05/2026 14:18:35 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 304719-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026
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