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See the notice on TED website

306619-2026 - Result
Hungary – Engineering design services – Kishegyesi út infrastrukturális fejl.-tervezés
OJ S 86/2026 05/05/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Email: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Kishegyesi út infrastrukturális fejl.-tervezés
Description: Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési 
feladatok ellátása
Procedure identifier: 2cf7b819-2412-4994-974f-203019f072ee
Previous notice: 860089-2025
Internal identifier: EKR002513782025
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Piac utca 24.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary

2.1.4.  General information
Additional information: Az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntés 
dátuma: 2026.04.14. Az eredménytelenné nyilvánítás jogalapja: Kbt. 75. § (2) bekezdés c) 
pontja. Eredménytelenség indoka: Jelen tárgyi közbeszerzési eljárás, valamint Ajánlatkérőnek 
az ezen eljárással párhuzamosan folyamatban lévő, azonos eljárást megindító dátummal és 
ajánlattételi határidővel futó, hasonló értékelési fázisokban haladó másik, „Debrecen, Vértesi 
úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárása vonatkozásában az ajánlatok részeként benyújtott ártáblázatok 
összevetése alapján megállapítható, hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway Építő 
Kft. ajánlattevő az egyes tervezési feladatok („Építményinformációs modell (BIM) végrehajtási 
terv”, „Döntéselőkészítő dokumentáció”, „Engedélyezési tervdokumentáció, „Kiviteli 
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tervdokumentáció”) között azonos belső arányok mentén bontotta meg az árakat, vagyis a 
fenti tervtípusok esetében az ajánlati ár felosztása mindkét ajánlat esetében azonos árképzési 
metodikát és arányrendszert mutat. Megállapítható, hogy nem csupán adott eljáráson belül 
egyezik meg az ajánlattevők árképzése, hanem a két egymástól független közbeszerzési 
eljárásban is mindkét ajánlattevő árképzése ugyanazon metodikát tartalmazza. Ajánlatkérő 
megállapította továbbá, hogy a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – 
tervezés” tárgyú eljárásban a Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 
Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.) és a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. 
u. 9.) ajánlattevő ajánlata, a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként 
való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásában pedig a Cívis 
Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsonynak 
látszó ellenszolgáltatást tartalmaz, ezért a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján mindkét 
eljárásban felszólította az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban szereplő ajánlati árukat 
indokolni szíveskedjenek. Az árindoklás benyújtására meghatározott határidők lejártát 
követően Ajánlatkérő megállapította, hogy a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű 
keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése 
keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
árindoklásokhoz kapcsolódó üzleti titokká nyilvánítás indoklásaként benyújtott szöveg a Cívis 
Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.) és a Pannonway Építő Kft. (8900 
Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevő dokumentumaiban szó szerinti egyezőséget 
mutat, beleértve az elütéseket és/vagy a helyesírási hibákat és/vagy helytelen 
szóhasználatokat is. A Pannonway Építő Kft. a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális 
fejlesztése – tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az árindokláshoz kapcsolódó üzleti 
titokká nyilvánítás indoklásaként benyújtott szövege pedig szó szerinti egyezőséget mutat - 
beleértve az elütéseket és/vagy a helyesírási hibákat és/vagy helytelen szóhasználatokat is - a 
Cívis Komplex Mérnök Kft. „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként 
való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljárásba benyújtott árindoklásához 
kapcsolódó üzleti titokká nyilvánítás indoklásával. Ajánlatkérő a fenti körülmények tisztázása 
érdekében, a Kbt. 71. § (2) bekezdésére figyelemmel, a Pannonway Építő Kft. és a Cívis 
Komplex Mérnök Kft. ajánlattevőt 2026.03.11-én felvilágosítás nyújtására hívta fel mindkét 
eljárásban. A felvilágosítás nyújtásra megadott határidő (2026.03.16. 15:00 óra) lejártát 
követően Ajánlatkérő megállapította, hogy mindkét eljárásban mindkét ajánlattevő határidőben 
benyújtotta felvilágosítását. A benyújtott ajánlatok, árindoklások, valamint felvilágosítás-
nyújtások együttes vizsgálatát követően, Ajánlatkérő az alábbi tényeket, valamint 
következtetéseket állapította meg: 1. az egyes tervezési feladatok (dokumentum/terv típusok) 
vonatkozásában nem csupán a jelen „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – 
tervezés” tárgyú eljáráson belül egyezik meg a Cívis Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway 
Építő Kft. ajánlattevők árképzése, hanem az ezen eljárástól független, de párhuzamosan futó 
„Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút 
csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban is mindkét ajánlattevő árképzése ugyanazon metodikát 
tartalmazza. Többek között ezen árképzési egyezőség tisztázása érdekében Ajánlatkérő 
2026.03.11-én kiküldött felvilágosítás kérésére mindkét ajánlattevő felvilágosítást nyújtott, 
azonban azokból – részletes ismertetés, számszaki levezetések, kimutatások hiányában – 
egyik ajánlattevő pontos számítási metodikája, számítási logikája sem ismerhető meg. A két 
ajánlattevő által benyújtott felvilágosítás-nyújtások együttes értelmezése tükrében, az 
egyezőség vonatkozásában nem állapítható meg ésszerű magyarázat egyik ajánlattevő 
esetében sem, ugyanakkor e körben ellentmondás is mutatkozik. 2. Az árindoklásokhoz 
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kapcsolódó üzleti titokká nyilvánítás indoklásának egyezősége vonatkozásában a Pannonway 
Építő Kft. ajánlattevő a felvilágosítás nyújtásában akként nyilatkozott, hogy a Cívis Komplex 
Mérnök Kft. ajánlattevővel több közbeszerzési eljárásban is közös ajánlattevőként indultak az 
elmúlt évben, melyek során sokat egyeztettek. A Cívis Komplex Mérnök Kft. a 
felvilágosításában konkrétan, beazonosíthatóan rögzítette azt a - felvilágosítás nyújtásakor 
még folyamatban lévő – közbeszerzési eljárást, amelyben a Pannonway Építő Kft. 
ajánlattevővel közös ajánlattevőkként indult és amely eljárásba ezt megelőzően szintén 
ugyanazt az üzleti titokká nyilvánítás indoklást adták be, mint amit a „Debrecen, Kishegyesi út 
infrastrukturális fejlesztése – tervezés” és a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű 
keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése 
keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljárásba. Ajánlatkérő 
megállapította, hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. felvilágosításának mellékleteként csatolt, 
korábbi, másik eljárásban a Pannonway Építő Kft. ajánlattevővel konzorciumként benyújtott 
üzleti titokká nyilvánítás indoklása tartalmilag és formailag – beleértve a helyesírási hibát és 
helytelen szóhasználatot is – megegyezik a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális 
fejlesztése – tervezés” és a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként 
való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljárásba beadott nyilatkozatokkal. 
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az elmúlt évben rendszeresen, több eljárásban is közös 
ajánlattevőként indult a két ajánlattevő (melyek közül a konkrétan megjelölt egyik eljárás 
párhuzamosan fut/futott a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” és 
a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. 
főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítése” tárgyú eljárásokkal is), alapos okkal feltételezhető a két ajánlattevő közötti 
szorosabb együttműködési, partneri kapcsolat fennállta és az egymás közötti rendszeres 
kapcsolattartás, kommunikáció is. 3. A két párhuzamosan futó közbeszerzési eljárásban az a 
– véletlenszerűen egyébként kis eséllyel kialakuló – rangsor formáció alakult ki, miszerint a 
Pannonway Építő Kft. és a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő került váltott sorrendben 
első, illetve második helyre a két érintett eljárásban, azaz a „Debrecen, Kishegyesi út 
infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban a Pannonway Építő Kft. került az első 
helyre, a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő a második helyre, a „Debrecen, Vértesi úti 
vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
eljárásban pedig a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő áll az első helyen, a Pannonway 
Építő Kft. ajánlattevő a második helyen. Megállapítható, hogy annak esélye viszonylag 
csekély, hogy mindkét eljárásban ugyanaz az első és második helyet érintő váltott sorrend 
alakuljon ki ugyanazon két ajánlattevővel, figyelemmel arra is, hogy a „Debrecen, Kishegyesi 
út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban összesen kilenc, a „Debrecen, 
Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
eljárásban pedig összesen nyolc ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azaz a viszonylag magas 
számúnak mondható ajánlattevőkből kombinálható valószínűségszámítások sem ezt 
támasztják alá. Az Ajánlatkérő által kiírt két érintett közbeszerzési eljárás és azok összes 
körülményeinek együttes vizsgálata során, a fentiekben ismertetett tények, bizonyítékok és 
következtetések logikai láncba fűzésével alapos okkal feltételezhető, hogy a Pannonway Építő 
Kft. és a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő az eljárás tisztaságát és ezáltal a többi 
ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el azzal, hogy a fentiekben feltárt 
körülmények alapján valószínűsíthető az összehangolt, versenykorlátozó magatartásuk 
mindkét eljárásban.
Legal basis: 
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Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Kishegyesi út infrastrukturális fejl.-tervezés
Description: A Debrecen,Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése keretében közúti,vasúti,
csapadékvíz-elvezetési,szennyvíz-,és ivóvízhálózat,energiaellátási és távközlési infrastruktúra-
fejlesztéseknek a komplex tervezése valósul meg.Tervezési feladat meghatározása: A 
Debrecen,Kishegyesi út 2x2sávra történő fejlesztésének a tervezése a Köteles utca–
Kishegyesi út új kialakítandó csomópontjától az M35 autópálya csomópontjáig történik,mely 
során többek között a Kishegyesi út és a108 vasútvonal szintbeni közúti átjáróját,
különszintűvé szükséges áttervezni, továbbá a Határ úti Ipari Park új bejáratának 
megközelíthetősége miatt a Kishegyesi úton új 2x2sávos körforgalomú csomópontot és annak 
2x1sávos kialakítását is meg kell tervezni.(Előreláthatóan a 2x1sávos körforgalom kialakítás 
kerül első ütemben megvalósításra, ezért Ajánlatkérő oly módon kéri megtervezni mind a 2x1,
mind a 2x2sávos kialakítást, hogy azok a legkisebb bontási és átépítési munkával járjanak.)A 
Kishegyesi út tervezéssel érintett szakaszán a kerékpáros létesítménnyel nem rendelkező 
szakaszon(a Kishegyesi út déli oldalán az Axiál Kft.és a Pipelife Hungária Kft.telephelye között)
új gyalog-kerékpárút kialakításának tervezése is szükséges.Minden fejlesztéssel érintett 
csomópontban szükséges a gyalog-és kerékpáros átvezetés biztosításának a megtervezése.
Tervezőnek gondoskodni kell arról,hogy a közvilágítási infrastruktúra a fejlesztéssel érintett 
szakaszon megfelelő legyen,melyhez a szükséges méretezéseket el kell végeznie.A meglévő,
azonban a méretezés szempontjából nem megfelelő közvilágítási elemek cseréjét meg kell 
terveznie.Kiváltás esetén tervező feladatát képzik vonatkozó tervek elkészítése,a szükséges 
engedélyek beszerzése.Tervezőnek továbbá gondoskodni kell a megtervezett közlekedési 
infrastruktúrák csapadékvíz elvezetéséről is.A méretezés alapján felül kell vizsgálni a 
csatlakozó befogadót is,mely áttervezése is a Tervező feladata,amennyiben az nem megfelelő.
A tervezési területen található meglévő egyesített csapadék-és szennyvíz elvezető rendszer 
esetében az egyesített rendszer szétválasztásának tervezését jelen tervezési feladat alapján 
kell elvégezni.Keresztezés és kiváltás esetén tervező feladatát képzik vonatkozó tervek 
elkészítése,a szükséges engedélyek beszerzése.A fejlesztés megvalósításához szükséges 
összes szakági tervet el kell készíteni. Főbb tervezési mennyiségek: - 2,025km hosszú 
sávbővítés tervezése a meglévő szakaszon 2x1sávról 2x2sávra, egy új körforgalmi csomópont 
kialakításával, - egy különszintű közúti és vasúti keresztezés tervezése - 1750 m2 új gyalog-
kerékpárút kialakításának tervezése Tervező feladata:tervezési ütemterv,BIM végrehajtási terv,
döntéselőkészítő dokumentáció,komplett–szükséges engedélyek,hozzájárulások,jogerős 
vízjogi létesítési engedélyek,építési engedélyek megszerzésére alkalmas-engedélyezési 
tervdokumentáció,valamint komplett kiviteli tervdokumentációk elkészítése.Az engedélyezési 
és kivitelezési tervdokumentációt Tervező a tervek alapján megvalósítandó beruházások 
eltérő forrásbiztosítására és ütemezésére tekintettel az alábbi tervcsomag megbontásban 
köteles Megrendelő részére leszállítani: • Debrecen, Kishegyesi út 2x2sávra történő 
fejlesztésének a tervdokumentációja a Köteles utca–Kishegyesi út új kialakítandó 
csomópontjától az M35 autópálya csomópontjáig,mely részeként el kell készíteni a Kishegyesi 
út 108vv.50+78 hm sz.szintbeni közúti átjáró különszintűvé való áttervezésének 
tervdokumentációját,a Kishegyesi úton az új,2x2sávos körforgalomi csomópont kialakításának 
terveit és a Kishegyesi út déli oldalán,az Axiál Kft.–Pipelife Hungária Kft. telephelyei között 
a~1750 m2 új gyalog-kerékpárút kialakításának terveit is. • A Kishegyesi úton az új (előző 
pontban szereplő) 2x2sávos körforgalomú csomópont 2x1sávos kialakításának 
tervdokumentációja Minden tervcsomagnak a kivitelezéshez szükséges minden szakág 
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vonatkozó tervrészeit tartalmaznia kell. Minden egyes szakterület és azokhoz kapcsolódó 
egyéb létesítmények továbbá a megvalósításhoz szükséges minden tervet külön-külön kell 
dokumentálni.Az elkészített méret- és mennyiségszámítás alapján a tervező feladata a 
kivitelezési közbeszerzési dokumentációhoz mellékelendő árazott és árazatlan tervezői 
költségvetések elkészítése a mennyiség számításnál használt ágazati tételrend alapján.A 
szerződéses feladatok jóváhagyási folyamatairól,mérföldkövekről a tervezőnek ütemtervet kell 
készíteni,melyet a Megrendelő hagy jóvá. Az ütemtervet a Tervező a szerződés hatályba 
lépését követő 10 napon belül köteles benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzésekben 
alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024.(VIII. 8.)Korm. rend.13.
§szerinti előírásról a tervezési diszpozícióban rendelkezik, a műszaki követelményrendszer 
részeként. A szerződéses feladatok formai és tartalmi követelményei: A BIM végrehajtási 
tervből és a döntés előkészítő tanulmányból 2-2 db színes papíralapú példányt,az 
engedélyezési tervdokumentációból 3 db színes papíralapú példányt,a kiviteli 
tervdokumentációból 5 db színes papíralapú példányt kell szállítani a szerződés szerinti 
határidőknek megfelelően.Minden szerződéses feladatot teljes terjedelmében digitálisan is 
szükséges feladatrészenként két példányban a megrendelő részére biztosítani vagy digitális 
tárhelyen(min.1 évig a szállítást követően),melyet a Tervező biztosít,vagy digitális 
adathordozón.A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell 
tartalmaznia.Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az 
engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.A BIM 
végrehajtási tervet,a döntéselőkészítő tanulmányokat, az engedélyezési és kivitelezési 
terveket .pdf/a,.dwg és.pla formátumban és ha szükséges NMHH EHO XML formátumban, a 
szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott.pdf/a formátumban,szerkeszthető .doc 
formátumban,valamint az árazott és árazatlan költségvetést.pdf és szerkeszthető.xls 
formátumban kell szállítani.Folyt.:II.2.3) pontban.
Internal identifier: EKR002513782025/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Additional information: II.2.4) pont folytatása: Az átadott tervdokumentációk tartalmának és 
digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor a 281/2024. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében, a 322/2015. (X.30.) és a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül 
benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A teljes 
tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban is át kell adni (tervlapok, 
műszaki leírások, megalapozó számítások stb.). Megrendelő erre irányuló megrendelése 
esetén valamennyi tervezési szakági feladat vonatkozásában Tervező köteles a kivitelezés 
során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni a szükséges mérnöknap 
időtartamban, legfeljebb a tervezési díj 5 %-ának erejéig. Felek a tervezői művezetésre 
irányuló megrendelés tényét a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel 
szerződésmódosítás nélkül, jegyzőkönyvben fogják rögzíteni, melynek Felek közötti 
elszámolása a megrendeléskor hatályos, a Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott tervezői 
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díjszabás szerinti önálló mérnök tevékenységre vonatkozó napidíjakon történik, a tényleges 
munkavégzésnek megfelelő napszámok alapján azzal, hogy a Tervező egy naptári napon 
belül 4 óra időtartamot meg nem haladó munkavégzése esetén a mérnök napidíj 50 %-át 
jogosult elszámolni. Az egy naptári napon belül négy óra időtartamot meghaladó 
munkavégzés minden esetben egy mérnöknapi díj elszámolására jogosítja Tervezőt. Egy 
naptári napon mérnökönként legfeljebb egy mérnöknap számolható el. A tervezői művezetés 
díjának elszámolása a tervező havi írásos jelentése alapján történik, melyet a tárgyhót követő 
hónap 3. napjáig köteles Megrendelő részére átadni. Megrendelő a jelentés kézhezvételét 
követő 3 napon belül teljesítésigazolást állít ki, melynek birtokában Tervező jogosult számláját 
benyújtani. Megrendelő erre irányuló megrendelése esetén valamennyi tervezési szakági 
feladat vonatkozásában Tervező köteles bármely jelen szerződés alapján általa leszállított és 
a Megrendelő által elfogadott, a Tervezői Feladatleírásban meghatározott tervdokumentáció 
Megrendelő által előírt utólagos módosítására, áttervezésére, továbbá a garanciális időszak 
alatt teljeskörű tervfelülvizsgálatra a szükséges mérnöknap időtartamban legfeljebb a 
tervezési díj 5 %-os művezetői keretén felüli 10 %-ának erejéig, azzal, hogy a Tervező egy 
naptári napon belül 4 óra időtartamot meg nem haladó munkavégzése esetén a mérnök 
napidíj 50 %-át jogosult elszámolni. Az egy naptári napon belül négy óra időtartamot 
meghaladó munkavégzés minden esetben egy mérnöknapi díj elszámolására jogosítja 
Tervezőt. Egy naptári napon mérnökönként legfeljebb egy mérnöknap számolható el. Felek a 
tervezői utólagos módosításra, áttervezésre irányuló megrendelés tényét a Kbt. 141.§ (4) 
bekezdés a) pontjára tekintettel szerződésmódosítás nélkül, jegyzőkönyvben fogják rögzíteni, 
melynek Felek közötti elszámolása a megrendeléskor hatályos, a Magyar Mérnöki Kamara 
által ajánlott tervezői díjszabás szerinti önálló mérnök tevékenységre vonatkozó napidíjakon 
történik, a tényleges munkavégzésnek megfelelő napszámok alapján. A tervezői utólagos 
módosításra, áttervezésre irányuló díj elszámolása a tervező havi írásos jelentése alapján 
történik, melyet a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles Megrendelő részére átadni. 
Megrendelő a jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül teljesítés igazolást állít ki, melynek 
birtokában Tervező jogosult számláját benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők 
figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 330 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági 
szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek 
azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan 
jelezte. Ajánlatkérő a II.2.5. (BT-540) pontban rögzített minőségi értékelési szempontok 
tekintetében tervezés alatt engedélyes terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv 
elkészítését érti. Ajánlatkérő a „meglévő út legalább 2 forgalmi sávval történő bővítésének 
tervezésében gyakorlattal rendelkező szakember” esetében elfogadja a legalább 2x1 sávos út 
újonnan történő építésének tervezésében gyakorlattal rendelkező szakembert is. A teljesítési 
határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 330 
napos teljesítési határidő az alábbi teljesítési határidők összeadásával került meghatározásra, 
melybe a párhuzamos határidők nem kerültek beszámításra: Tervezési ütemterv a 
szerződéses feladatok jóváhagyási folyamatairól, mérföldkövekről: a szerződés hatályba 
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lépését követő 10 naptári napon belül köteles benyújtani. BIM végrehajtási terv: a szerződés 
hatálybalépésétől számított 60 naptári nap. Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés 
hatálybalépésétől számított 120 naptári nap. Engedélyezési tervdokumentáció: BIM 
végrehajtási terv és a Döntéselőkészítő dokumentációban foglalt változat Megrendelő általi 
jóváhagyástól számított 120 naptári nap. (Amennyiben a BIM végrehajtási terv és a 
Döntéselőkészítő dokumentáció megrendelői jóváhagyására nem ugyanazon a napon kerül 
sor, úgy a 120 napos határidő számításának kezdő napja a BIM végrehajtási terv és a 
Döntéselőkészítő dokumentáció közül a Megrendelő által később jóváhagyott dokumentum 
megrendelői jóváhagyását követő nap.) Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési 
tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyástól számított 90 naptári nap. Amennyiben a 
szükséges engedélyek a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően kerülnek kiadásra 
vagy a szállítási határidő lejárta előtti 15 naptári napon belül, úgy a tervezőnek az 
engedélyekben foglaltak átvezetése a kiviteli tervdokumentáción az utolsó engedély 
megszerzésétől számítottan 15. naptári nap. A fent említett határidők a (terv)dokumentációk 
leszállítására vonatkoznak. A szállítási határidő után 15 naptári napon belül van lehetősége 
Megrendelőnek és az általa megnevezett 3. félnek véleményezni a (terv)dokumentációkat, 
melyről a felek által aláírt jegyzőkönyv készül, melyben meghatározásra kerül a véleményezés 
során felmerült módosítások a (terv)dokumentációra való átvezetésének maximális ideje 15 
naptári nap. A megrendelő előteljesítést elfogad. A meghatározott teljesítési időtartamokba 
nem számít bele a hatósági/közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzése.

5.1.7.  Strategic procurement
Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy
Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: 1.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki meglévő út 
legalább 2 forgalmi sávval történő bővítésének tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen
/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 2.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki új különszintű 
közúti és vasúti keresztezés tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 3.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki új körforgalmi 
csomópont tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 4.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz-
elvezetés tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
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Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 5.A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közvilágítás 
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Price
Description: Ajánlati ár (bruttó HUF)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 50

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Other

6.1.3.  Non-winning tenderers
Non-winning tenderers
: 
Official name: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
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: 
Official name: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: Pannonway Építő Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No

6.1.4.  Statistical information
Type of alleged irregularity: Unjustified non-application of public procurement rules
Number of buyer review requests: 2
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 2
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Requests to participate
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 9
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 9
Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from small tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 5
Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 8
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally 
low price or cost



306619-2026 Page 10/13

Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible 
or inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 9

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Registration number: 15735588209
Postal address: Piac Utca 20.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Paróczai Bernadett
Email: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511550
Internet address: https://www.debrecen.hu
Buyer profile: https://www.debrecen.hu
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0004
Official name: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Registration number: 13608512203
Postal address: Katona József Tér 6. II/8A.
Town: Kecskemét
Postcode: 6000
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Email: info@vonalvezeto.hu
Telephone: +36 304257828
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0005
Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Registration number: 10554885243
Postal address: Csóka Utca 7-13
Town: Budapest
Postcode: 1115
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: emi@utiber.hu
Telephone: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internet address: https://www.utiber.hu

mailto:kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
https://www.debrecen.hu
https://www.debrecen.hu
mailto:info@vonalvezeto.hu
mailto:emi@utiber.hu
https://www.utiber.hu
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Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0006
Official name: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 11901486241
Postal address: Kassák Lajos Utca 81
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: specialterv@specialterv.hu
Telephone: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internet address: https://www.specialterv.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0007
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Registration number: 13842217241
Postal address: Lövőház Utca 37.
Town: Budapest
Postcode: 1024
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telephone: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internet address: https://www.fomterv.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0008
Official name: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 23108800209
Postal address: Nagybánya Utca 17.
Town: Debrecen
Postcode: 4034
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Email: mohacsi.ildiko@civiskomplex.hu
Telephone: +36 52795467
Fax: +36 52998422
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0009
Official name: Pannonway Építő Kft.
Registration number: 13099581220
Postal address: Batsányi J. U. 9.

mailto:specialterv@specialterv.hu
https://www.specialterv.hu
mailto:kozbeszerzes@fomterv.hu
https://www.fomterv.hu
mailto:mohacsi.ildiko@civiskomplex.hu
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Town: Zalaegerszeg
Postcode: 8900
Country subdivision (NUTS): Zala (HU223)
Country: Hungary
Email: info@pannonway.hu
Telephone: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internet address: https://www.pannonway.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0010
Official name: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Registration number: 13260534243
Postal address: Zenta Utca 1. mfsz.3.
Town: Budapest
Postcode: 1111
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: viafutura@viafutura.hu
Telephone: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internet address: https://www.viafutura.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0011
Official name: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Registration number: 22895976209
Postal address: Hatvan Utca 54. fszt. 1.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Email: mocsari.attila@tervtarkft.hu
Telephone: +36 309819718
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0012
Official name: FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 25312652243
Postal address: Nagy Jenő Utca 12.
Town: Budapest
Postcode: 1126
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: eck.nora@flavus.hu
Telephone: +36 305950301
Fax: +36 12076044
Internet address: https://www.flavus.hu

mailto:info@pannonway.hu
https://www.pannonway.hu
mailto:viafutura@viafutura.hu
https://www.viafutura.hu
mailto:mocsari.attila@tervtarkft.hu
mailto:eck.nora@flavus.hu
https://www.flavus.hu
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Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0002
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c2f80503-3a59-497e-a4a4-3663f8c9ad12  -  03
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 04/05/2026 10:38:16 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 29/04/2026 10:28:42 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 306619-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026

mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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