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See the notice on TED website

310924-2026 - Planning
Finland – Architectural, construction, engineering and inspection services – Tampere (Ranta-
Tampella) - Nokia (Harjuniitty) lisäraiteet, ympäristövaikutusten arviointi ja ratatekninen 
suunnitelma sekä ratasuunnitelma välille Tampere (Lielahti) – Nokia (Harjuniitty)
OJ S 87/2026 06/05/2026
Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Väylävirasto
Email: eero.virtanen@vayla.fi
Legal type of the buyer: Central government authority
Activity of the contracting authority: General public services
Activity of the contracting entity: Railway services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Tampere (Ranta-Tampella) - Nokia (Harjuniitty) lisäraiteet, ympäristövaikutusten arviointi 
ja ratatekninen suunnitelma sekä ratasuunnitelma välille Tampere (Lielahti) – Nokia 
(Harjuniitty)
Description: MARKKINAVUOROPUHELU Markkinavuoropuhelun kohteen on valmistelussa 
oleva kutsun otsikon mukaisen suunnitelman laatiminen Väyläviraston tarpeisiin. 
Lähijunaseisakkeiden osalta yhteishankintayksikkönä toimii mahdollisesti Tampereen ja 
Nokian kaupungit MAL-sopimuksen mukaisesti. TAUSTAA JA TAVOITTEET Tampere (Ranta-
Tampella) – Tampere (Lielahti) rataosuudella varaudutaan yhteen lisäraiteeseen (3. raide) ja 
Tampere (Lielahti) – Nokia (Harjuniitty) rataosuudella lisäraiteeseen (2. raide). Työssä 
laaditaan ratatekninen suunnitelma, jota ei viedä hallinnolliseen käsittelyyn, 
ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötiedoksi rataosuudella Tampere (Ranta-Tampella) – 
Nokia (Harjuniitty). YVA-prosessin jälkeen laaditaan ratasuunnitelma välille Tampere (Lielahti) 
– Nokia (Harjuniitty). Työhön sisältyy lisäksi tarvittaviin lupiin liittyvien aineistojen valmistelu. 
Työn lähtötiedoiksi tilaaja hankkii erillisenä teknisenä selvityksenä n. kmv 188–190 joka 
sisältää Tammerkosken ratasillan, Särkänniemien tukimuurin, Mustanlahden alikulkusillan 
sekä Amurin alikulkukäytävän toimenpiteet. Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä 
MAL sopimuksessa vuosille 2024–2027 on sovittu Epilän ja Harjuniityn seisakkeiden 
suunnittelusta. Seisakkeet sijaitsevat hankealueella ja sisältyvät mahdollisesti 
suunnittelukokonaisuuteen. Lisäraiteesta on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2015 
osana laajempaa kokonaisuutta Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi. Vuonna 2020 
valmistuneessa Tampere-Pori tarveselvityksessä on hanke esitetty kolmanneksi tärkeimmäksi 
kehittämistoimenpiteeksi etenkin, jos lähijunaliikenne seudulla kasvaa. Tärkeimmiksi 
tunnistetut kehittämistoimet on toteutettu rataosalla jo aiemmin. Tarveselvityksen jälkeen on 
rataosuudella lisätty ostoliikenteen lähijunavuoroja Nokialle. Tesoman seisake on valmistunut 
vuonna 2021 ja Nokian liikennepaikan kehittämistyöt vuonna 2025. Rauman seisakkeen 
rakennustyöt ovat käynnissä ja lisävuorot Raumalta Tampereelle on käynnistymässä vuonna 
2027. Epilän seisakkeen esiselvitys valmistuu keväällä 2026. Harjuniityn seisakkeen 
esiselvitys on laadittu aiemmin kaavatyön yhteydessä. Tesoman seisakkeen vaiheittainen 
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toteutus ja lisäraide on huomioitu seisakkeen lainvoimaisessa ratasuunnitelmassa (4.9.2020). 
Nokian liikennepaikan kehittämisen yhteydessä on selvitetty lisäraiteen sijoittuminen 
liikennepaikan kohdalla ja tältä osin aluevaraussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2021 
julkaistussa liikennepaikan esiselvityksessä. Tampereen ja Nokian yleiskaavoissa 
lisäraidetarpeet on huomioitu kaavatyön yhteydessä. Asemakaavoissa lisäraidetarpeet on 
huomioitu varauksina niiltä osin, missä kaavamuutoksia on maankäytön kehittymisen 
seurauksena ollut tarve päivittää. Nokialla kuntarajalla, Kankaantakana ja Haavistossa on 
yhteensä n. 1 km hankealuetta asemakaavoittamatta. ALUSTAVA AIKATAULU Tilaajan 
tavoiteaikataulu markkinavuoropuhelun ja hankinnan toteuttamiselle on: - Markkinainfon 
aineiston toimitus viikolla 22 - Sähköinen kysely viikolla 23 - Tarjouspyynnön julkaisu viikolla 
24 - Tarjoajien kysymykset viikolla 33 - Kysymyksiin vastaaminen viikolla 34 - Tarjouksen jättö 
viikolla 36 - Hankintapäätös viikolla 38 - Sopimuskatselmus viikolla 39 - Sopimuksen 
allekirjoitus viikolla 40 ----- ILMOITUKSEN LISÄTIEDOT Tämä ilmoitus on kutsu 
markkinavuoropuheluun. Kyseessä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä 
tarjouspyyntö. Tällä ilmoituksella ei lyhennetä myöhemmin mahdollisesti käynnistettävän 
hankintamenettelyn määräaikoja, eikä osallistuminen markkinavuoropuheluun ole edellytys 
hankintaan osallistumiselle. Markkinavuoropuhelu on suunnattu hankinnan kohteen kuvauksen 
mukaisen suunnitelman laatimisesta kiinnostuneille SUUNNITTELIJOILLE. 
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa ja pyytää palautetta markkinatoimijoilta 
alustavasti kesäkuun alkupuolella käynnistettävästä hankintamenettelystä, hankkeen sisällöstä 
sekä hankintaan liittyvistä reunaehdoista ja erityispiirteistä. Markkinavuoropuhelu toteutetaan 
järjestämällä hankkeesta kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille SÄHKÖINEN 
MARKKINAVUOROPUHELU viikolla 23. Sähköisen markkinavuoropuhelun tarkoituksena on 
saada palautetta tulevasta hankkeesta ja hankintamenettelystä. Markkinavuoropuhelusta 
kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 29.5.2026 klo 16:00. 
Ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse osoitteeseen  ja eero.virtanen@vayla.fi mirva.

 Ilmoittautuneille toimitetaan vastauksena markkinavuoropuhelun aineisto sekä salo@vayla.fi.
ohjeet palautteen toimittamiseksi viikolla 22. Tilaaja varaa oikeuden kutsua toimittajia myös 
kahdenkeskisiin neuvotteluihin tai jatkaa teknistä vuoropuhelua muulla erikseen ilmoitettavalla 
tavalla, joista ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin. Tässä ennakkoilmoituksessa esitetyt 
kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä, kuten myös myöhemmin 
toimitettavat vuoropuhelun luonnosmateriaalit ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan 
ennakkotietoja. Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia osapuolia eikä osallistumisesta 
makseta korvauksia.
Internal identifier: VÄYLÄ/3517/Vv-02.01.00/2026

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services
Additional classification (cpv): 71311000 Civil engineering consultancy services, 71311230 
Railway engineering services, 71313000 Environmental engineering consultancy services, 
71313400 Environmental impact assessment for construction

2.1.2.  Place of performance
Anywhere in the European Economic Area

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
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3. Part

3.1.  Part: PAR-0000
Title: Tampere (Ranta-Tampella) - Nokia (Harjuniitty) lisäraiteet, ympäristövaikutusten arviointi 
ja ratatekninen suunnitelma sekä ratasuunnitelma välille Tampere (Lielahti) – Nokia 
(Harjuniitty)
Description: MARKKINAVUOROPUHELU Markkinavuoropuhelun kohteen on valmistelussa 
oleva kutsun otsikon mukaisen suunnitelman laatiminen Väyläviraston tarpeisiin. 
Lähijunaseisakkeiden osalta yhteishankintayksikkönä toimii mahdollisesti Tampereen ja 
Nokian kaupungit MAL-sopimuksen mukaisesti. TAUSTAA JA TAVOITTEET Tampere (Ranta-
Tampella) – Tampere (Lielahti) rataosuudella varaudutaan yhteen lisäraiteeseen (3. raide) ja 
Tampere (Lielahti) – Nokia (Harjuniitty) rataosuudella lisäraiteeseen (2. raide). Työssä 
laaditaan ratatekninen suunnitelma, jota ei viedä hallinnolliseen käsittelyyn, 
ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötiedoksi rataosuudella Tampere (Ranta-Tampella) – 
Nokia (Harjuniitty). YVA-prosessin jälkeen laaditaan ratasuunnitelma välille Tampere (Lielahti) 
– Nokia (Harjuniitty). Työhön sisältyy lisäksi tarvittaviin lupiin liittyvien aineistojen valmistelu. 
Työn lähtötiedoiksi tilaaja hankkii erillisenä teknisenä selvityksenä n. kmv 188–190 joka 
sisältää Tammerkosken ratasillan, Särkänniemien tukimuurin, Mustanlahden alikulkusillan 
sekä Amurin alikulkukäytävän toimenpiteet. Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä 
MAL sopimuksessa vuosille 2024–2027 on sovittu Epilän ja Harjuniityn seisakkeiden 
suunnittelusta. Seisakkeet sijaitsevat hankealueella ja sisältyvät mahdollisesti 
suunnittelukokonaisuuteen. Lisäraiteesta on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2015 
osana laajempaa kokonaisuutta Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi. Vuonna 2020 
valmistuneessa Tampere-Pori tarveselvityksessä on hanke esitetty kolmanneksi tärkeimmäksi 
kehittämistoimenpiteeksi etenkin, jos lähijunaliikenne seudulla kasvaa. Tärkeimmiksi 
tunnistetut kehittämistoimet on toteutettu rataosalla jo aiemmin. Tarveselvityksen jälkeen on 
rataosuudella lisätty ostoliikenteen lähijunavuoroja Nokialle. Tesoman seisake on valmistunut 
vuonna 2021 ja Nokian liikennepaikan kehittämistyöt vuonna 2025. Rauman seisakkeen 
rakennustyöt ovat käynnissä ja lisävuorot Raumalta Tampereelle on käynnistymässä vuonna 
2027. Epilän seisakkeen esiselvitys valmistuu keväällä 2026. Harjuniityn seisakkeen 
esiselvitys on laadittu aiemmin kaavatyön yhteydessä. Tesoman seisakkeen vaiheittainen 
toteutus ja lisäraide on huomioitu seisakkeen lainvoimaisessa ratasuunnitelmassa (4.9.2020). 
Nokian liikennepaikan kehittämisen yhteydessä on selvitetty lisäraiteen sijoittuminen 
liikennepaikan kohdalla ja tältä osin aluevaraussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2021 
julkaistussa liikennepaikan esiselvityksessä. Tampereen ja Nokian yleiskaavoissa 
lisäraidetarpeet on huomioitu kaavatyön yhteydessä. Asemakaavoissa lisäraidetarpeet on 
huomioitu varauksina niiltä osin, missä kaavamuutoksia on maankäytön kehittymisen 
seurauksena ollut tarve päivittää. Nokialla kuntarajalla, Kankaantakana ja Haavistossa on 
yhteensä n. 1 km hankealuetta asemakaavoittamatta. ALUSTAVA AIKATAULU Tilaajan 
tavoiteaikataulu markkinavuoropuhelun ja hankinnan toteuttamiselle on: - Markkinainfon 
aineiston toimitus viikolla 22 - Sähköinen kysely viikolla 23 - Tarjouspyynnön julkaisu viikolla 
24 - Tarjoajien kysymykset viikolla 33 - Kysymyksiin vastaaminen viikolla 34 - Tarjouksen jättö 
viikolla 36 - Hankintapäätös viikolla 38 - Sopimuskatselmus viikolla 39 - Sopimuksen 
allekirjoitus viikolla 40 ----- ILMOITUKSEN LISÄTIEDOT Tämä ilmoitus on kutsu 
markkinavuoropuheluun. Kyseessä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä 
tarjouspyyntö. Tällä ilmoituksella ei lyhennetä myöhemmin mahdollisesti käynnistettävän 
hankintamenettelyn määräaikoja, eikä osallistuminen markkinavuoropuheluun ole edellytys 
hankintaan osallistumiselle. Markkinavuoropuhelu on suunnattu hankinnan kohteen kuvauksen 
mukaisen suunnitelman laatimisesta kiinnostuneille SUUNNITTELIJOILLE. 



310924-2026 Page 4/5

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa ja pyytää palautetta markkinatoimijoilta 
alustavasti kesäkuun alkupuolella käynnistettävästä hankintamenettelystä, hankkeen sisällöstä 
sekä hankintaan liittyvistä reunaehdoista ja erityispiirteistä. Markkinavuoropuhelu toteutetaan 
järjestämällä hankkeesta kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille SÄHKÖINEN 
MARKKINAVUOROPUHELU viikolla 23. Sähköisen markkinavuoropuhelun tarkoituksena on 
saada palautetta tulevasta hankkeesta ja hankintamenettelystä. Markkinavuoropuhelusta 
kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 29.5.2026 klo 16:00. 
Ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse osoitteeseen  ja eero.virtanen@vayla.fi mirva.

 Ilmoittautuneille toimitetaan vastauksena markkinavuoropuhelun aineisto sekä salo@vayla.fi.
ohjeet palautteen toimittamiseksi viikolla 22. Tilaaja varaa oikeuden kutsua toimittajia myös 
kahdenkeskisiin neuvotteluihin tai jatkaa teknistä vuoropuhelua muulla erikseen ilmoitettavalla 
tavalla, joista ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin. Tässä ennakkoilmoituksessa esitetyt 
kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä, kuten myös myöhemmin 
toimitettavat vuoropuhelun luonnosmateriaalit ovat alustavia ja suuntaa antavia hankinnan 
ennakkotietoja. Markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia osapuolia eikä osallistumisesta 
makseta korvauksia.
Internal identifier: VÄYLÄ/3517/Vv-02.01.00/2026

3.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services
Additional classification (cpv): 71311000 Civil engineering consultancy services
Additional classification (cpv): 71311230 Railway engineering services
Additional classification (cpv): 71313000 Environmental engineering consultancy services
Additional classification (cpv): 71313400 Environmental impact assessment for construction

3.1.2.  Place of performance
Anywhere in the European Economic Area

3.1.6.  Procurement documents
Address of the procurement documents: https://tarjouspalvelu.fi/vayla?
id=612345&tpk=accc72bc-9224-475a-b185-15f50f15b060

3.1.9.  Further information, mediation and review
Review organisation: Markkinaoikeus

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Väylävirasto
Registration number: 1010547-1
Postal address: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Town: HELSINKI
Postcode: 00521
Country subdivision (NUTS): Pirkanmaa (FI19B)
Country: Finland
Contact point: Eero Virtanen
Email: eero.virtanen@vayla.fi
Telephone: +358 295343017
Internet address: http://www.vayla.fi
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Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Markkinaoikeus
Registration number: 3006157-6
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postcode: 00520
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: https://www.markkinaoikeus.fi
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Hansel Oy (Hilma)
Registration number: FI09880841
Postal address: Mannerheiminaukio 1a
Town: Helsinki
Postcode: 00100
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Contact point: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telephone: 029 55 636 30
Internet address: http://hankintailmoitukset.fi
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 4707882f-e11d-4b27-a8cb-5674fc04431e  -  01
Form type: Planning
Notice type: Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information
Notice subtype: 5
Notice dispatch date: 05/05/2026 07:39:27 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Notice dispatch date (eSender): 05/05/2026 07:44:08 (UTC+00:00) Western European Time, 
GMT
Languages in which this notice is officially available: Finnish
Notice publication number: 310924-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026
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