

Germany-Zirndorf: Secondary school construction work**OJ S 124/2021 30/06/2021****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landratsamt Fürth

Postal address: Im Pinderpark 2

Town: Zirndorf

NUTS code: DE258 Fürth, Landkreis

Postal code: 90513

Country: Germany

Contact person: Landratsamt Fürth, Karen Nitschka

E-mail: k-nitschka@lra-fue.bayern.de

Telephone: +49 911 / 9773-1215

Fax: +49 911 / 9773-1205

Internet address(es):Main address: <http://www.landkreis-fuerth.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Gymnasium Stein — Brandschutz und energetische Sanierung (Generalsanierung)

II.1.2. Main CPV code

45214220 Secondary school construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung werden die Fassaden am Gymnasium komplett zurück gebaut und durch eine neue Alufassade mit Raffstores ersetzt. Der Bauablauf der Abbruch- und Rohbauarbeiten Aula 4. BA in erfolgt in 2 Phasen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 333 430,23 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45223220 Structural shell work, 45111100 Demolition work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE258 Fürth, Landkreis

Main site or place of performance: Gymnasium Stein Faber-Castell-Allee 10 90547 Stein

II.2.4. Description of the procurement

Im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung, Gymnasium Stein werden für den 4. BA Aula die Abbruch- und Rohbauarbeiten in 2 Phasen ausgeschrieben.

Es müssen durch den laufenden Schulbetrieb und der Gewährleistung des Pausenbetriebs die Arbeiten des 4. Bauabschnittes in 2 Phasen erfolgen.

Phase 1 beinhaltet das komplette 1. OG und 2. OG, sowie den Aula Bereich Richtung Faber-Castell-Allee im EG (Ostseite).

Phase 2 beinhaltet den Aula Bereich Richtung Pausenhof (Süd-/ Westseite) sowie das UG.

Für die 1. Phase erfolgt der Bauablauf wie folgt beschrieben:

Für Phase 1 erfolgt die Baustelleneinrichtung von der Faber-Castell-Allee aus. Der Zugang zur Schule ist über den Pausenhof für die Schüler gewährleistet. In der Pausenhalle wird zur Abtrennung eine Staubwand eingebaut. Der Baustellenzugang für die Phase 1

Aula_Verwaltung erfolgt über zwei Zugänge.

Zugang zur Aula im EG vom Baustellenbereich ebenerdlich.

Zugang zur Verwaltung/Bibliothek 1. OG / 2.OG über eine Bautreppe (Höhe ca. 4,00 m) und Eingangspodest zwischen Südflügel und Lehrerzimmer (1. OG). Von der „Baustelle“ Aula im EG kann die „Baustelle“ im 1. OG / 2. OG nur über den Baustellenzugang zwischen Südflügel und Lehrerzimmer (1.OG) erreicht werden. Nach Fertigstellung der Phase 1 erfolgt der Rückbau der Baustelleneinrichtung. Der Zugang zur Schule erfolgt dann über die Faber-Castell-Allee.

Für die 2. Phase erfolgt der Bauablauf wie folgt beschrieben:

Der Baustellenzugang für den Phase 2 erfolgt über einen Zugang vom Pausenhof.

Lagerflächen stehen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung.

Der öffentliche Geh- und Fahrradweg muss aufrechterhalten werden.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 045-109347](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

18/05/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FB Hoch- und Tiefbau GmbH

Postal address: Gewerbestraße 2e

Town: Cadolzburg

NUTS code: DE258 Fürth, Landkreis

Postal code: 90556

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 333 430,23 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Es können etwaige Bieterfragen innerhalb des Vergabeverfahrens bis zum 1.4.2021 in deutscher Sprache über die Vergabeplattform Subreport eingereicht werden.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promende 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
Telephone: +49 981531277
Fax: +49 981531837

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
Telephone: +49 981531277
Fax: +49 981531837

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/06/2021