

Belgium-Verviers: Roadworks
OJ S 148/2019 02/08/2019
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Ville de Verviers
National registration number: 0206644741
Postal address: Place du Marché 55
Town: Verviers
NUTS code: BE335 Arr. Verviers - communes francophones
Postal code: 4800
Country: Belgium
E-mail: info@verviers.be
Telephone: +32 87325325
Fax: +32 87325345
Internet address(es):
Main address: www.verviers.be

I.1. Name and addresses

Official name: Société wallonne des eaux (SWDE)
Postal address: Rue de la Concorde 41
Town: Verviers
NUTS code: BE33 Prov. Liège
Postal code: 4800
Country: Belgium
E-mail: miora.rabary@swde.be
Telephone: +32 87878787
Internet address(es):
Main address: www.swde.be

I.1. Name and addresses

Official name: RESA
Postal address: Rue Louvrex 95
Town: Liège
NUTS code: BE33 Prov. Liège
Postal code: 4000
Country: Belgium
E-mail: stephane.pirotte@resa.be
Internet address(es):
Main address: www.resa.be

I.1. Name and addresses

Official name: Nethys-Télécommunication
Postal address: Rue Louvrex 95

Town: Liège
NUTS code: BE33 Prov. Liège
Postal code: 4000
Country: Belgium
E-mail: jean-francois.kosch@voo.be
Internet address(es):
Main address: www.voo.be

I.1. Name and addresses

Official name: ORES
Postal address: Avenue Jean Monnet 2
Town: Louvain-la-Neuve
NUTS code: BE3 Région wallonne
Postal code: 1348
Country: Belgium
E-mail: marc.franssen@ores.net
Internet address(es):
Main address: www.ores.net

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Programmation 2014-2020 des fonds structurels — ville conviviale — réaménagement d'espaces publics au centre-Ville
Reference number: MP2018-029

II.1.2. Main CPV code

45233140 Roadworks

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Le présent marché a pour objet la rénovation complète des espaces publics du centre-ville de Verviers («de façade à façade»), depuis le Grand Théâtre jusqu'à l'Hôtel de Ville. Les interventions de surface s'accompagnent d'un renouvellement et/ou du déplacement de certains impétrants situés au droit de la zone de chantier.

Parallèlement aux travaux de voiries, des travaux de déplacement de concessionnaires sont prévus dans les divisions 2 à 5 du marché. Les tranchées, les fournitures et poses des installations sont à charge des gestionnaires de réseaux.

Tous les matériaux à mettre en œuvre dans la présente entreprise sont neufs et sont à fournir par l'entrepreneur, à moins que le présent cahier spécial des charges ne le précise autrement.

Le renouvellement de certains tronçons d'égouttage est également prévu dans ce marché.
Le pouvoir adjudicateur entend également lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Le...(voir documents du marché)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 14 088 098,95 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot 1 — travaux routiers, parcs et jardins, rénovations, concessionnaires

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233140 Roadworks

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE335 Arr. Verviers - communes francophones

Main site or place of performance: Verviers.

II.2.4. Description of the procurement

— division 1: le travail porte sur les démolitions, la construction des nouvelles infrastructures de voiries, les parcs et jardins, le mobilier urbain, l'égouttage, les ouvrages du génie civil (soutènements, etc.), les équipements divers (jardinières, containers enterrés, feux tricolores, etc.), la signalisation routière horizontale et verticale, la rénovation des monuments et tout autre travail exclu du lot n° 2.

— le lot inclut également les travaux concernés par les divisions 2 à 5 (travaux de déplacement de concessionnaires).

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: — Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention à la Ville de Verviers en vue de la mise en œuvre du projet "Verviers, Ville conviviale" du portefeuille "... (voir documents du marché)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot 2 — structures métalliques

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233140 Roadworks, 45262400 Structural steel erection work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE335 Arr. Verviers - communes francophones

Main site or place of performance: Verviers.

II.2.4. Description of the procurement

— division 1: nouvel auvent de la place Verte, nouvel auvent de la cour Fisher, nouveaux abris de bus.

Le travail inclut également les équipements électriques, la gestion des eaux, les terrassements et la construction des ouvrages enterrés de fondation de ces structures.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: — Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention à la Ville de Verviers en vue de la mise en œuvre du projet "Verviers, Ville conviviale" du portefeuille "... (voir documents du marché)

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 246-562849](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: MP2018-029

Lot No: 1

Title:

Lot 1 — travaux routiers, parcs et jardins, rénovations, concessionnaires

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/07/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: AM Baguette-Bodarwe — Aquaflux

Postal address: Rue Bruyères 2

Town: Thimister-Clermont

NUTS code: BE Belgique / België

Postal code: 4890

Country: Belgium

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 14 088 098,95 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: MP2018-029

Lot No: 2

Title:

Lot 2 — structures métalliques

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Les dates concernant le délai d'exécution mentionnées dans le présent avis sont données à titre purement indicatif et n'engagent pas le pouvoir adjudicateur.

L'ensemble des délais et le planning prévisionnel du chantier sont indiqués dans le cahier des charges.

L'agencement des délais partiels de rigueur est précisé à l'article 79 des RGE du cahier des charges.

Pour chaque partie du marché définie à l'article 57 de la loi du 17.6.2016, est associé un délai partiel de rigueur. Ces délais incluent les travaux des divisions 1 à 5 et des lots 1 et 2 pour chaque partie.

Les délais partiels de rigueur suivants sont imposés et soumis à amendes de retard:

- le délai partiel de rigueur n° 1 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 1 «esplanade Harmonie» établie en tranche conditionnelle n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 1 est de 155 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 2 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2A «place Verte» établie en tranche ferme n° 1 au sens de la l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 2 est de 360 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 3 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2B «parc Fabiola & Chic Chac» établie en tranche ferme n° 2 au sens de l'article 57 de la loi du 17 .6.2016: Le délai partiel de rigueur 3 est de 160 jours ouvrables;
- le délai partiel de rigueur n° 4 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3A «carrefour Concorde» établie en tranche conditionnelle n° 2 au sens de la l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 4 est de 160 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 5 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3B «axe rue du Théâtre – rue Xhavée – place Verte – bas de Crapaurue» établie en tranche ferme n° 3 au sens de l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 5 est de 380 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 6 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3C «partie supérieure de Crapaurue» établie en tranche ferme n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 6 est de 75 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 7 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4A «place du Martyr — Est» établie en tranche conditionnelle n° 3 au sens de l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 7 est de 360 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 8 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4B «place du Martyr – Ouest et cour Fisher» établie en tranche conditionnelle n° 4 au sens de la l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 8 est de 220 jours ouvrables,
- le délai partiel de rigueur n° 9 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 5 «parvis du Théâtre et rue du Manège» établie en tranche ferme n° 5 au sens de l'article 57 de la loi du 17.6.2016: le délai partiel de rigueur 9 est de 220 jours ouvrables.

Les tranches fermes et conditionnelles font l'objet d'une notification et d'un ordre de service spécifique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander plusieurs tranches conditionnelles et /ou fermes simultanément.

En cas de commande simultanée de tranches, les délais partiels de rigueur desdites tranches ne s'additionnent pas. Chaque délai partiel de rigueur reste applicable à sa tranche, à l'exception des combinaisons suivantes:

- dans le cas où les tranches 3B et 3C sont commandées simultanément, alors les délais n° 5 et 6 sont additionnés pour la réalisation des travaux des tranches 3B et 3C uniquement,
- dans le cas où les tranches 4A et 4B sont commandées simultanément, alors les dél...(voir documents du marché)

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunaux de Verviers

Town: Verviers

Country: Belgium

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/07/2019