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See the notice on TED website 366963-2023 - Result
Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services
OJ S 117/2023 20/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
Postal address: ul. Żelazna 59 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Zofia Żbikowska
E-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl
Telephone: +48 221123877

:Internet address(es)
Main address: http://warszawa.wody.gov.pl/

Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna

Main activity
Environment

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Warszawie w latach 2023-2025” (6 
części)
Reference number: WA.ROZ.2710.10.2023/ZZW

Main CPV code
90721800 Natural risks or hazards protection services

Type of contract
Services

Short description
Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe w ramach dwukrotnej konserwacji wałów 
przeciwpowodziowych, zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Warszawie w 
latach 2023 - 2025.
Wykonawca – przed rozpoczęciem I konserwacji w każdym roku, objętym zakresem 
zamówienia - zobowiązany będzie do zabezpieczenia nadzoru przyrodniczego.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/366963-2023
mailto:zofia.zbikowska@wody.gov.pl?subject=TED
http://warszawa.wody.gov.pl/
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Wały przeciwpowodziowe, przewidziane do konserwacji, są zlokalizowane w czterech 
Nadzorach Wodnych; przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części
„Opis przedmiotu zamówienia” zawierający informacje dotyczące zakresu i warunków 
wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia jest zawarty w Załączniku Nr 9 do 
SWZ. Dla każdej części zamówienia zostały sporządzone formularze wyceny ofertowej i mapki 
lokalizacyjne, ponadto dla części 1 i 6 – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
Formularze wyceny ofertowej, szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, mapki lokalizacyjne 
stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 471 032,18 PLN

Description

Title
Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków - Nowy 
Kazuń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna - Nowy 
Dwór Maz.
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Warszawie

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. 
Wisły na odc. Buraków – Nowy Kazuń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. 
Wisły na odc. Jabłonna - Nowy Dwór Maz. (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w 
Warszawie w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy oraz dla części 1 – w 
szczegółowym „Opisie przedmiotu zamówienia”.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
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II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - 
Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Górze Kalwarii

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. 
Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska (dwukrotna 
konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka 
Gruszczyńska - Karczew
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Górze Kalwarii
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II.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. 
Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze 
Wodnym w Górze Kalwarii w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
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Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, 
Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, wałów 
wstecznych rz. Okrzejki
Lot No: 4

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Garwolinie

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. 
Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska - Stare Podole, wału kierującego oraz 
wałów wstecznych rz. Wilgi, utrzymanie wałów wstecznych rz. Okrzejki (dwukrotna 
konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Garwolinie w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price
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II.2.11. Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew
Lot No: 5

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Garwolinie

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. 
Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w 
Garwolinie w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
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I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki
Lot No: 6

Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services

Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Piasecznie

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki (dwukrotna 
konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Piasecznie w latach 2023 - 2025.
Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie 
porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.
Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – 
Dolina Środkowej Wisły.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na 
jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd 
zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia 
zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach 
wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy oraz dla części 6 – w 
szczegółowym „Opisie przedmiotu zamówienia”.
Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:
W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:
Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.
I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru 
przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.
II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, 
zakończenie nie później niż 12 listopada.
Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 045-132112

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/132112-2023
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków - Nowy 
Kazuń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna - Nowy 
Dwór Maz.

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
14/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Łukasz Chroboczek
Town: Mała Słońca
NUTS code: PL63 Pomorskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 728 818,31 PLN
Total value of the contract/lot: 547 833,00 PLN

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontractedValue or proportion likely to be subcontracted to third 
partiesProportion: 50 %

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:
Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - 
Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Roboty Ziemno-Melioracyjne Zbigniew Bronisz
Town: Warszawice
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes



366963-2023 Page 11/15

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 511 829,18 PLN
Total value of the contract/lot: 242 218,38 PLN

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:
Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka 
Gruszczyńska - Karczew

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek
Town: Warszówka
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 472 557,54 PLN
Total value of the contract/lot: 219 036,30 PLN

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:
Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, 
Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, wałów 
wstecznych rz. Okrzejki

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/06/2023
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V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Information about tenders
Number of tenders received: 15
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: ARMEL Arkadiusz Bronisz
Town: Warszawice
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 437 826,19 PLN
Total value of the contract/lot: 199 198,20 PLN

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:
Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 14
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek
Town: Warszówka
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 295 891,10 PLN
Total value of the contract/lot: 155 086,25 PLN

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:
Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: WUSER SYSTEM Eliza Grajner-Rudaś
Town: Piaseczno
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 152 799,26 PLN
Total value of the contract/lot: 107 660,05 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 
RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postępowaniu, 
podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, 
informacje na temat wadium oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia zawiera dokument zamówienia – SWZ z załącznikami.
II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp.
III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp.
IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
V. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),
- art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 z 
dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022).
VI. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

1. składany wraz z ofertą – formularz JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem 
tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 
ust.1, art.109 ust.1 pkt 4, 5, 6 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 
2022 r. poz. 835 oraz oświadczenia dotyczące zakazu z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014;
2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona) - aktualne na dzień złożenia - podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
d) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej,
e) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy opublikowanej 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 835 i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.
VII. W związku z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie całości i poszczególnych części zamówienia są podane w pkt 4.7 SWZ.
VIII. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane.

Procedures for review

Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 11 września 2019 r.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5.

VI.4.4.

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

Date of dispatch of this notice
15/06/2023

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

