

Germany-Schwäbisch Hall: Ancillary works for pipelines and cables

OJ S 142/2021 26/07/2021

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall

Postal address: Münzstraße 1

Town: Schwäbisch Hall

NUTS code: DE11A Schwäbisch Hall

Postal code: 74523

Country: Germany

E-mail: vergabe@iuscomm.de

Telephone: +49 79049459921

Fax: +49 79049459929

Internet address(es):Main address: <https://www.breitband-sha.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Zweckverband

I.5. Main activity

Other activity: Förderung und Verbesserung des Breitbandausbaus

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Errichtung eines NGA-Netzes Gemarkung Fichtenau, Stimpfach, Frankenhardt

Reference number: 364/20-AZ

II.1.2. Main CPV code

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch vorhandener weißer NGA-Flecken sowie die Erschließung von Schulen und Gewerbegebieten in grauen NGA-Flecken gemäß der Sonderaufrufe der Bundesförderung. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) gefördert werden. Die

vorläufigen Förderbescheide für das Projekt sind in der Anlage Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Beschaffungsgegenstand sind insbesondere GÜ-Planungs- und Bauleistungen sowie zugehörige Leistungen. Siehe hierzu Anlage Aufgabenbeschreibung.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 16 101 658,82 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 1 – Gemarkung Gemeinde Fichtenau

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45314310 Installation of cable laying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE11A Schwäbisch Hall

Main site or place of performance: In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender GÜ-Leistungen:

(1) Status-Quo Ermittlung (Grundlagenermittlung/Recherche) der vorhandenen Infrastruktur als Basis für die weiteren Planungs- und Ingenieurleistungen.

(2) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme. Aktueller Planungsstand siehe A.3.

(3) Errichtung (Tiefbau- Kabelzug- und Montageleistungen) der passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Basis der selbst erstellten Planungs- und Ingenieurleistungen.

(4) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. Einholung von notwendigen Gestattungsverträgen im und auf Namen des Zweckverbandes Breitband Landkreis Schwäbisch Hall.

(5) Arbeitssicherheitsmanagement – Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben.

(6) Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der

Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzustimmen. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung.

(7) Projektmanagement – Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten.

(8) Netzdokumentation nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben des zukünftigen Netzbetreibers Im Übrigen wird die konkrete Beschaffung im Rahmen einer funktionalen Leistungsbeschreibung und eines Muster-Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden GÜ-Leistungen – Planungs-, Ingenieur-, Tiefbau-, Kabelzug- und Montageleistungen (vorangestellte Punkte 1-7) in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes präzisiert und verbindlich vorgegeben. Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Ausbaukonzeption nach Bundesförderung, die auf dem vorhandenen FTTB-Masterplan basiert.

1. Masterplan nach Vorgaben der Landesförderung Baden-Württemberg,

2. Ausbaukonzeption nach Vorgaben der Bundesförderung (Förderantragspläne).

Das Projekt umfasst für die Gemeinde Fichtenau die nachfolgend aufgeführten Massenangaben:

— Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 9 669 m,

— Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2 424 m,

— Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 5 515 m,

— POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 4 Stück,

— Anzahl HA 86 Stück,

— Anzahl HA mit vorhandener Rohranlage 540 Stück,

— Anzahl Schächte 24 Stück.

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend ausgegeben.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegungsmethoden / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Planungsbeginn / Weighting: 5

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 2 – Gemarkung Gemeinde Stimpfach

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45314310 Installation of cable laying

II.2.3. Place of performance

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender GÜ-Leistungen:

(1) Status-Quo Ermittlung (Grundlagenermittlung/Recherche) der vorhandenen Infrastruktur als Basis für die weiteren Planungs- und Ingenieurleistungen.

(2) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme. Aktueller Planungsstand siehe A.3.

(3) Errichtung (Tiefbau- Kabelzug- und Montageleistungen) der passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Basis der selbst erstellten Planungs- und Ingenieurleistungen.

(4) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. Einholung von notwendigen Gestattungsverträgen im und auf Namen des Zweckverbandes Breitband Landkreis Schwäbisch Hall.

(5) Arbeitssicherheitsmanagement – Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben.

(6) Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzustimmen. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung.

(7) Projektmanagement – Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten.

(8) Netzdokumentation nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben des zukünftigen Netzbetreibers Im Übrigen wird die konkrete Beschaffung im Rahmen einer funktionalen Leistungsbeschreibung und eines Muster-Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden GÜ-Leistungen – Planungs-, Ingenieur-, Tiefbau-, Kabelzug- und Montageleistungen (vorangestellte Punkte 1-7) in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes präzisiert und verbindlich vorgegeben. Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Ausbaukonzeption nach Bundesförderung, die auf dem vorhandenen FTTB-Masterplan basiert.

1. Masterplan nach Vorgaben der Landesförderung Baden-Württemberg,

2. Ausbaukonzeption nach Vorgaben der Bundesförderung (Förderantragspläne).

Das Projekt umfasst für die Gemeinde Stimpfach die nachfolgend aufgeführten Massenangaben:

— Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 15 210 m,

— Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 9 511 m,

- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 2 560 m,
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 5 Stück,
- Anzahl HA 139 Stück,
- Anzahl Schächte 36 Stück.

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend ausgegeben.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Planungsbeginn / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 15

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 3 – Gemeinde Gemarkung Frankenhardt

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45314310 Installation of cable laying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE11A Schwäbisch Hall

Main site or place of performance: In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender GÜ-Leistungen:

(1) Status-Quo Ermittlung (Grundlagenermittlung/Recherche) der vorhandenen Infrastruktur als Basis für die weiteren Planungs- und Ingenieurleistungen.

(2) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme. Aktueller Planungsstand siehe A.3.

(3) Errichtung (Tiefbau- Kabelzug- und Montageleistungen) der passiven NGA-Netzinfrastuktur (FTTB) auf Basis der selbst erstellten Planungs- und Ingenieurleistungen.

(4) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. Einholung von notwendigen Gestattungsverträgen im und auf Namen des Zweckverbandes Breitband Landkreis Schwäbisch Hall.

(5) Arbeitssicherheitsmanagement – Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben.

(6) Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzustimmen. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung.

(7) Projektmanagement – Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten.

(8) Netzdokumentation nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben des zukünftigen Netzbetreibers Im Übrigen wird die konkrete Beschaffung im Rahmen einer funktionalen Leistungsbeschreibung und eines Muster-Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden GÜ-Leistungen – Planungs-, Ingenieur-, Tiefbau-, Kabelzug- und Montageleistungen (vorangestellte Punkte 1-7) in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes präzisiert und verbindlich vorgegeben. Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Ausbaukonzeption nach Bundesförderung, die auf dem vorhandenen FTTB-Masterplan basiert.

1. Masterplan nach Vorgaben der Landesförderung Baden-Württemberg,

2. Ausbaukonzeption nach Vorgaben der Bundesförderung (Förderantragspläne).

Das Projekt umfasst für die Gemeinde Frankenhardt die nachfolgend aufgeführten Massenangaben:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 36 282 m,
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 14 763 m,
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 8 068 m,
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 5 Stück,
- Anzahl HA 377 Stück,
- Anzahl Schächte 78 Stück,
- Schwierige Geologie 1 347 m.

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend ausgegeben.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Planungsbeginn / Weighting: 5

Price - Weighting: 70

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 230-565850](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Los 1 – Gemarkung Gemeinde Fichtenau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/07/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG in Bietergemeinschaft mit ipe Ingenieure Plan Eissing und a2 Plan Ingenieure GmbH

Town: Satteldorf

NUTS code: DE11A Schwäbisch Hall

Postal code: 74589

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 246 945,61 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 2

Title:

Los 2 – Gemarkung Gemeinde Stimpfach

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/07/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG

Town: Ellwangen

NUTS code: DE11D Ostalbkreis

Postal code: 73479

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 095 011,41 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

Los 3 – Gemeinde Gemarkung Frankenhardt

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/07/2021

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG in Bietergemeinschaft mit ipe Ingenieure Plan Eissing und a2 Plan Ingenieure GmbH

Town: Satteldorf

NUTS code: DE11A Schwäbisch Hall

Postal code: 74589

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 8 759 701,80 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Antragsteller hat einen von ihm festgestellten Verstoß gegen Vergabevorschriften nach Erkennen unverzüglich zu rügen. Lehnt die Vergabestelle es ab, der Rüge abzuhelpen, so muss der Antragsteller innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, dieser Rüge nicht abzuhelpen, den Antrag auf die Einleitung eines Vergabenachprüfungsverfahrens stellen (vgl. § 160 GWB). Die Vergabestelle wird vor Zuschlagserteilung die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollten, hiervon in Textform in Kenntnis setzen. Ein Vertrag darf erst 15 Tage nach Absendung dieser Information, bei Mitteilung durch Fax oder auf elektronischem Wege erst 10 Kalendertage nach der Absendung dieser Information geschlossen werden (vgl. § 134 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/07/2021

