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See the notice on TED website 425476-2014 - Result
Poland-Złocieniec: Construction work for pipelines, communication and power lines
OJ S 242/2014 16/12/2014
Contract award notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

: ul. Piaskowa 6Postal address
: ZłocieniecTown

: 78-520Postal code
: PolandCountry

: Roman Matuszak MAOFor the attention of
 E-mail: zwiazek_miast@zlocieniec.pl

: +48 943633055Telephone
: +48 943633050Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.pojezierzedrawskie.com.pl

Type of the contracting authority
Other: związek gmin

Main activity
Environment

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Kontrakt nr 14 „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy 
Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), 
Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku ul. Strumykowej) 
w Łobzie”.

Type of contract and place of performance or delivery
Works
Main site or place of performance: PL422.
NUTS code

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
1) Zwiększeniu głębokości posadowienia sieci kanalizacyjnej na odcinku S87-S89 w ul. 
Podgórnej.
2) Rozebraniu trzech istniejących podziemnych zbiorników betonowych kolidujących z 
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budowaną siecią w ul. Segala oraz wydłużenia przecisku rurą stalową pod ulicą 
Niepodległości.
3) Zmianie parametrów suchej przepompowni ścieków w projekcie w stosunku do specyfikacji.
4) Wydłużeniu odgałęzień wodociągowych w ul. Podgórnej.
5) Licznych kolizjach z istniejącymi sieciami i budowlami naziemnymi przy budowie sieci 
kanalizacyjnej na odcinku S3-Sist w ul. Segala.

CPV code(s)
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot
Value: 73 800 PLN

Including VAT.  (%) 23VAT rate

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal 
of the European Union in the cases listed below
Justification for the award of the contract without prior publication of a call for competition in 
the Official Journal of the European Union:
Directive 2004/18/EC

1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract 
notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC

Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and 
in accordance with the strict conditions stated in the directive.

Podstawą prawną udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe poza projektem Ochrona wód 
zlewni rzek Drawy i Regi na zadaniu: Kontrakt nr 14 „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy 
Magazynowej (+rondo Węgorzyńska), Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej (+odgałęzienie 
biegnące w kierunku ul. Strumykowej) w Łobzie” w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 
ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Z Protokołu konieczności nr z dnia 9.10.2014 roku wynika, że:
1) Uznaje się zasadność wykonania głębszego posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinku S87-S89 w ul. Podgórnej w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowej z 
uwagi na potrzebę przejęcia ścieków z istniejącej sieci w odnodze ulicy Podgórnej (błędne 
rzędne dna studni).
2) Uznaje się za konieczne rozebranie trzech istniejących zbiorników betonowych kolidujących 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej, nie uwidocznionych w PB i PW, na odcinku S6-S7 w ul. 
Segala i budowy tymczasowego przyłącza dla odprowadzania ścieków z posesji nr 15 
(budynek sądu) do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Niepodległości oraz wydłużenia 
przecisku rura stalową DN 600 mm pod ulicą Niepodległości do 29 mb z uwagi na zmianę 
kształtu przebudowanego obecnie na rondo skrzyżowania ulic Niepodległości i Segala. Projekt 
budowlany skrzyżowania Niepodległości/ Segala na zamówienie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
wykonano po podpisaniu Kontraktu nr 14.
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3) Z powodu doprecyzowania parametrów suchej przepompowni w projekcie wykonawczy w 
stosunku do danych w specyfikacji technicznej nastąpiła konieczność zwiększenia parametrów 
zbiornika przepompowni oraz zmiany charakterystyki pomp ściekowych poprzez zwiększenia 
parametrów zbiornika przepompowni oraz zmiany charakterystyki pomp ściekowych poprzez 
zwiększenie ich wydajności i wysokości podnoszenia.
4) Uznaje się za konieczne wykonanie wydłużenia odgałezień wodociągowych w ul. Podgórnej 
poza obręb nawierzchni drogi asfaltowej (w PB i PW zaprojektowano połączenie istniejących 
przyłączy z nową częścią odgałęzień pod nawierzchnią asfaltową).
5) Z uwagi na liczne kolizje m.in. z czynnymi kablami elektrycznymi, drzewem, latarnią uliczną, 
wylotem wód deszczowych, nastąpiła konieczność przesunięcia trasy nowo wybudowanej 
sieci na odcinku S3-Sist w ul. Segala w kierunku krawędzi jezdni. Spowodowało to 
konieczność rozebrania odcinka istniejącego kanału sanitarnego dn 400 na długości ok 49mb i 
ułożeniu w jego miejscu kanału projektowanego, który przejmuje funkcję starej sieci. W 
okresie prowadzenia rozbiórki starego kanału zaistniała konieczność przepompowania 
ścieków. Z wyżej wymienionych okoliczności Zamawiający zmuszony jest zastosować art. 67 
ust. 1 punkt 5b) do wykonania zamówienia na roboty dodatkowe i podpisania umowy z tym 
samym wykonawcą. Ponadto roboty te muszą być wykonane niezwłocznie w związku z 
koniecznością naprawy pasa drogowego. Zakres robót zamówienia dodatkowego nie 
przekracza łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust.1 pkt 5b).

Award criteria

Award criteria

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority

Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Date of conclusion of the contract
24.10.2014

Information about tenders

Name and address of the contractor
Official name: „Cestar” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna

: Bezrzecze, ul. Brylantowa 7aPostal address
: SzczecinTown

: 71-235Postal code
: PolandCountry

Information on value of the contract/lot
Total value of the procurement:
Value: 73 800 PLN

Including VAT.  (%) 23VAT rate

Information about subcontracting
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The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds

Additional information

Procedures for review

Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
12.12.2014


