

Denmark-Copenhagen: Road tunnel construction work**OJ S 244/2014 18/12/2014****Contract award notice****Works****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Udførelse af Anlæg

Postal address: Projekt Nordhavnsvej, Ryvangs Allé 1, Bygning 110

Town: København Ø

Postal code: 2100

Country: Denmark

For the attention of: Udbuds- og kontraktansvarlig Kristine Bollhorn

E-mail: kribol@tmf.kk.dk

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.kk.dk>

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title**

Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

NUTS code DK011 Byen København

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)**II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)**

Københavns Kommune indgik i 2011, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om »Nordhavnsvej — Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse.

Københavns Kommune og staten indgik den 14.5.2014 en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten.

Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 2011 udbudte tunnel på ca. 300 meter.

De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 2011.

Værdien af tillægskontrakten udgør 440 834 443 DKK. Værdien af den i 2011 indgåede kontrakt om »Nordhavnsvej — Vej- og tunnelentreprise« er på ca. 1 14 mia. DKK.

II.1.5. CPV code(s)

45221241 Road tunnel construction work, 45233120 Road construction works, 45233227 Slip road construction work

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Value: 440 834 443 DKK
excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Justification for the award of the contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union:

Directive 2004/18/EC

1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC

Additional deliveries by the original supplier ordered under the strict conditions stated in the directive.

Det er Københavns Kommunes vurdering, at kommunen lovligt har kunnet indgå tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S efter udbudsformen udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a. Københavns Kommune har foretaget dybdegående tekniske og juridiske vurderinger af muligheden for at udbyde og indgå en særskilt entreprisekontrakt omkring tilkoblingsanlægget. Kommunen har i den forbindelse fået udarbejdet et notat af en ekstern teknisk rådgiver, der fastslår, at der vil være betydelige grænsefladeproblematikker ved at skulle lade arbejderne på Nordhavnsvej udføre af to forskellige entreprenører i henhold til to

forskellige aftalegrundlag. Det konkluderes på den baggrund i notatet, at en fremgangsmåde med to forskellige entreprenører »er behæftet med betydelige risici for bygherren på de tekniske/ansvarsmæssige/kontraktuelle områder, der må påregnes at skabe store praktiske vanskeligheder med at udforme klare og entydige udbudsbetingelser til de bydende, således at bygherren på tekniske og især kontraktuelle områder under udførelse havner i et uoverskueligt spil mellem to entreprenører«. Det er kommunens vurdering, at betingelserne for at gennemføre udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 31, stk. 4, litra a. konkret har været opfyldt, da:

- a) Behovet for de supplerende anlægsarbejder er opstået som følge af uforudsete forhold og er nødvendige for udførelsen af den samlede Nordhavnsvej-entreprise. Det bemærkes i den forbindelse, at det på tidspunktet for udbuddet af »Nordhavnsvej — Vej- og tunnelentreprise« i 2011 ikke var forventeligt, at der inden for en kort tidshorisont kunne blive behov for at anlægge et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej af hensyn til en senere forlængelse til Ydre Nordhavn. Der var således i 2011 hverken statslig eller kommunal opbakning til en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten.
- b) Kontrakten er blevet tildelt til den entreprenør — Nordhavnsvej Konsortiet I/S — der udfører de i 2011 udbudte anlægsarbejder i relation til Nordhavnsvej.
- c) De supplerende arbejder under tillægskontrakten har ikke teknisk og/eller økonomisk kunnet adskilles fra den i 2011 indgåede kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S uden væsentlige ulemper for Københavns Kommune. Der henvises i den forbindelse til de allerede omtalte vurderinger, kommunen har foretaget i relation til kritiske grænseflader mellem arbejderne under den i 2011 indgåede kontrakt og arbejderne under tillægskontrakten.
- d) Den samlede værdi af tillægskontrakten og tidligere indgåede tillægskontrakter overstiger ikke 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt indgået i 2011. Såfremt det mod forventning måtte blive statueret, at kommunen ikke har haft hjemmel til at indgå tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, stk. 4, litra a, påberåber kommunen sig subsidært udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra b, (kun en økonomisk aktør kan udføre tillægskontrakten af tekniske grunde), og den generelle domstolsskabte ændringsadgang som grundlag for, at kommunen lovligt har kunnet indgå tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2011/S 26-041814](#) of 8.2.2011

Voluntary ex ante transparency notice

Notice number in the OJ S: [2014/S 222-391802](#) of 18.11.2014

Other previous publications

Notice number in the OJ S: [2011/S 155-257046](#) of 13.8.2011

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

13.11.2014

V.2. Information about tenders**V.3. Name and address of the contractor**

Official name: Nordhavnsvej Konsortiet I/S

Postal address: Ryvangs Allé 3 X

Town: København Ø

Postal code: 2100

Country: Denmark

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 440 834 443 DKK

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: yes

Value or proportion likely to be subcontracted to third parties:

Not known

Section VI: Complementary information**VI.1. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information**VI.3. Procedures for review****VI.3.1. Review body**

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17

Town: København Ø

Postal code: 2100

Country: Denmark

E-mail: klfu@erst.dk

Telephone: +45 35291095

Internet address: www.klfu.dk

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Da ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrist:

I henhold til § 7, stk. 3, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne skal klage over kontraktindgåelse på baggrund af en § 4-procedure indgives til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-tidende, om at ordregiver har indgået kontrakt.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk

VI.4. Date of dispatch of this notice
15.12.2014