

France-Nanterre: Highways engineering services

OJ S 140/2023 24/07/2023

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: COFIROUTE

Postal address: 1973 boulevard de la Défense – Bât HYDRA – CS 10268

Town: NANTERRE Cedex

NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine

Postal code: 92757

Country: France

Contact person: Direction de la Maîtrise d'ouvrage – Cellule Marchés

E-mail: marches.cofiroute@vinci-autoroutes.com**Internet address(es):**Main address: <http://www.vinci-autoroutes.com>Address of the buyer profile: <https://consultations-cofiroute.safetender.com/>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://consultations-cofiroute.safetender.com/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Société de droit privé

I.5. Main activity

Other activity: Concessionnaire autoroutier

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Prestations de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le programme de réparations complexes sur ouvrages d'art (Vérinages, Etanchéités, peinture des murs en palplanches)

II.1.2. Main CPV code

71311220 Highways engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Prestation de service pour réaliser une mission de MOE complète et d'AMO en phases études et réalisation jusqu'à la réception des travaux.

Le programme de travaux concerne des réparations complexes (en termes de technicité et sur sections d'autoroutes à très fort trafic imposant des mesures d'exploitations particulières et/ou un phasage complexe) sur ouvrages d'art du réseau COFIROUTE. Il se divise en trois lots :

- Lot n°1 : Vérinages-Etanchéités PI/PS A10 Sud:
- Lot n°2 : Vérinages-Etanchéités PI/PH A10 Tronc Commun, A10 Nord et A11
- Lot n°3 : Peinture des murs en palplanches, A10 Traversée de Tours

Le marché consiste en des missions de MOE principale en phases études et réalisation, d'obtention d'autorisations administratives, et d'AMO en phases études et réalisation.

Le titulaire devra également assurer la coordination et la cohérence des études dans leur intégralité. Les relations avec l'Etat et les collectivités seront assurés par le Maître d'Ouvrage, avec l'assistance du titulaire

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3

II.2. Description

II.2.1. Title

AMO/MOE pour les travaux de vérinages et étanchéités PI/PS A10 Sud (opération n°1)

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311220 Highways engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR104 Essonne

NUTS code: FRB01 Cher

NUTS code: FRB04 Indre-et-Loire

NUTS code: FRB05 Loir-et-Cher

NUTS code: FRG04 Sarthe

Main site or place of performance: A10, DRE Centre Val-de-Loire, Centre d'exploitation de Châtellerault (département 86)

II.2.4. Description of the procurement

Les ouvrages concernés par les travaux du lot n°1 (opération 1) sont :

- o A10PI242/10
- o A10PI207/5
- o A10PS198/28
- o A10PS209/7

Le marché de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'opération 1 comporte une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles.

- La tranche ferme couvre les études de conception de l'ensemble du programme pour les 4 ponts (A10PI242/10 + A10PI207/5 + A10PS198/28 + A10PS209/7) et les travaux sur le A10PI242/10.

- o Volet 0 : récupération des données et validation programme pluriannuel, définition des besoins en diagnostics et mesures d'exploitation ;

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération ;

- Avant-projet (AVP)
- Établissement du DESC, Mesures d'Exploitation et relations gestionnaires
- Projet (PRO)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- BIM

En phase travaux, pour le suivi des travaux sur le A10PI242/10 ;

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)
- Études pour essai de chargement
- Suivi du parfait achèvement

o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération pour les 4 ponts ;

- Pilotage des missions d'investigations et d'études complémentaires (diagnostics amiante plomb HAP, béton etc.) y compris DESC pour les interventions complémentaires in-situ,
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase études
- Gestion des réseaux

En phase travaux, pour le suivi des travaux sur le A10PI242/10 ;

- Pilotage des contrôles extérieurs (étanchéité, béton etc.)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Les 3 tranches optionnelles couvrent les travaux prévus respectivement sur les A10PI207/5 + A10PS198/28 + A10PS209/7.

Les missions sont identiques à celles appliquées aux travaux de la tranche ferme.

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase travaux,

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)
- Études pour essai de chargement
- Suivi du parfait achèvement

o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase travaux,

- Pilotage des contrôles extérieurs (étanchéité, béton etc.)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Le détail exhaustif des missions est précisé dans le dossier de consultation de consultation des entreprises. Le marché comporte des missions de jour et de nuit.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 510 000,00 EUR

II.2.7.

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 52

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Le lot n°1 est composé d'une (1) tranche ferme et de trois (3) tranches optionnelles.

La durée totale estimée du marché est de cinquante-deux (52) mois (à titre indicatif de janvier 2024 à avril 2028), y compris période de parfait achèvement et se décline comme suit :

- Tranche ferme : quarante-deux (42) mois au total, dont onze (11) mois de travaux y compris 2 périodes de préparation de 3 mois, pour le A10PI242/10 ;
- Tranche optionnelle n°1 : dix-huit (18) mois au total, dont six (6) mois de travaux, y compris 1 période de préparation de 3 mois,
- Tranche optionnelle n°2 : dix-neuf (19) mois au total, dont sept (7) mois de travaux, y compris 1 période de préparation de 3 mois,
- Tranche optionnelle n°3 : dix-huit (18) mois au total, dont six (6) mois de travaux, y compris 1 période de préparation de 3 mois.

Les modalités d'affermissement des tranches optionnelles sont précisées dans le dossier de consultation des entreprises

Le marché s'inscrit dans le cadre des opérations de travaux qui font l'objet d'un programme pluriannuel du maître d'ouvrage ; les candidats doivent se conformer à ce programme pluriannuel.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

AMO/MOE pour les travaux de vérinages et d'étanchéités PI/PH A10 TC, A10 Nord et A11 (opération n°2)

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311220 Highways engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR104 Essonne

NUTS code: FRB01 Cher

NUTS code: FRB04 Indre-et-Loire

NUTS code: FRB05 Loir-et-Cher

NUTS code: FRG04 Sarthe

Main site or place of performance: A10 Tronc commun (départements 78, 91), A10 Nord (département 41) et A11 (département 72)

II.2.4. Description of the procurement

Les ouvrages concernés par l'opération 2 sont :

- o A10PI17BIS
- o A10PI4/4
- o A11PH703/9A
- o A10PI105/4

Le marché de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage du lot n°2 comporte une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles.

• La tranche ferme couvre les études de conception de l'ensemble du programme pour les 4 ponts (A10PI17BIS + A10PI4/4 + A11PH703/9A + A10PI105/4) et les travaux sur le A10PI17BIS.

o Volet 0 : récupération des données et validation programme pluriannuel, définition des besoins en diagnostics et mesures d'exploitation ;

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération ;

- Avant-projet (AVP)
- Établissement du DESC, Mesures d'Exploitation et relations gestionnaires
- Projet (PRO)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- BIM

En phase travaux, pour le suivi des travaux sur le A10PI17BIS ;

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)
- Études pour essai de chargement
- Suivi du parfait achèvement

o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération pour les 4 ponts ;

- Pilotage des missions d'investigations et d'études complémentaires (diagnostics amiante plomb HAP, béton etc.) y compris DESC pour les interventions complémentaires in-situ,
- Études réglementaires au titre de la Loi sur l'Eau
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase études
- Gestion des réseaux

En phase travaux, pour le suivi des travaux sur le A10PI17BIS ;

- Pilotage des contrôles extérieurs (étanchéité, béton etc.)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Les 3 tranches optionnelles couvrent les travaux prévus respectivement sur les A10PI4/4 + A11PH703/9A + A10PI105/4.

Les missions sont identiques à celles appliquées aux travaux de la tranche ferme.

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase travaux,

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)
- Études pour essai de chargement
- Suivi du parfait achèvement

o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase travaux,

- Pilotage des contrôles extérieurs (étanchéité, béton etc.)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Le détail exhaustif des missions est précisé dans le dossier de consultation. Le marché comporte des missions de jour et de nuit.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 633 500,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 72

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Le lot n°2 est composé d'une (1) tranche ferme et de trois (3) tranches optionnelles.

La durée totale estimée du marché est de soixante-douze (72) mois (à titre indicatif de janvier 2024 à décembre 2029), y compris période de parfait achèvement et se décline comme suit

- Tranche ferme : quarante-huit (48) mois au total, dont treize (13) mois de travaux y compris deux périodes de préparation de 3 mois avec une interruption de 1 mois entre les deux phases de travaux, pour le A10PI17BIS ;
- Tranche optionnelle n°1 : vingt-six (26) mois au total, dont douze (12) mois de travaux, non consécutifs, y compris une période de préparation de 3 mois,
- Tranche optionnelle n°2 : dix-huit (18) mois au total, dont six (6) mois de travaux, y compris une période de préparation de 3 mois,
- Tranche optionnelle n°3 : dix-huit (18) mois au total, dont six (6) mois de travaux, y compris une période de préparation de 3 mois,

Les modalités d'affermissement des tranches optionnelles sont précisées au dossier de consultation.

Le marché s'inscrit dans le cadre des opérations de travaux qui font l'objet d'un programme pluriannuel du maître d'ouvrage ; les candidats doivent se conformer à ce programme pluriannuel.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

AMO/MOE pour les peintures des palplanches A10 Traversée de Tours (opération n°3)
Lot No: 3

II.2.2.

Additional CPV code(s)

71311220 Highways engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRB04 Indre-et-Loire

Main site or place of performance: A10 Traversée de Tours (département 37)

II.2.4. Description of the procurement

Le programme pluriannuel de travaux se décompose comme suit :

- Programme 2026 : murs A10MUR2121-11 + A10MUR2125-11
- Programme 2027 : murs A10MUR2121-24 + A10MUR2122-22
- Programme 2028 : murs A10MUR2088-11 + A10MUR2100-11.

Le marché de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'opération 1 comporte une (1) tranche ferme et deux (2) tranches optionnelles.

- La tranche ferme couvre les études de conception de l'ensemble du programme jusqu'en 2028 et les travaux prévus au programme en 2026.

o Volet 0 : récupération des données et validation programme pluriannuel, définition des besoins en diagnostics et mesures d'exploitation ;

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération ;

- Avant-projet (AVP)
- Établissement du DESC, Mesures d'Exploitation et relations gestionnaires
- Projet (PRO)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- BIM

En phase travaux, pour le suivi du programme d'opération 2026 ;

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)
- Suivi du parfait achèvement

o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase études, pour l'ensemble du programme d'opération ;

- Pilotage des missions d'investigations et d'études complémentaires (diagnostics des peintures existantes, diagnostic des tirants d'ancrage, amiante plomb HAP etc.) y compris DESC pour les interventions complémentaires in-situ,
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase études
- Gestion des réseaux

En phase travaux, pour le suivi du programme d'opération 2026 ;

- Pilotage des contrôles extérieurs (peinture)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Les 2 tranches optionnelles couvrent les travaux respectivement du programme 2027 et 2028.

Les missions sont identiques à celles appliquées aux travaux de la tranche ferme.

o Volet 1 : « mission de maîtrise d'œuvre »

En phase travaux,

- VISA des études d'exécution
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Assistance pour les opérations de réception des travaux (AOR)
- Ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération (OPC)

- Suivi du parfait achèvement
- o Volet 2 : « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage »

En phase travaux,

- Pilotage des contrôles extérieurs (peinture)
- Accessibilité des travaux à l'ouvrage – conventions – phase travaux
- Inspection détaillée initiale (IDI) après travaux

Le détail exhaustif des missions est précisé dans le dossier de consultation Le marché comporte des missions de jour.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 260 300,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 69

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Le lot n°3 est composé d'une (1) tranche ferme et de deux (2) tranches optionnelles.

La durée totale estimée du marché est de soixante-neuf (69) mois (à titre indicatif de janvier 2024 à septembre 2029), y compris période de parfait achèvement et se décline comme suit :

Tranche ferme : quarante-cinq (45) mois au total, dont neuf (9) mois de travaux y compris préparation (3 mois), pour le programme de travaux de 2026.

Tranche optionnelle n°1 : vingt et un (21) mois au total, dont neuf (9) mois de travaux y compris 1 période de préparation de 3 mois, comprenant les travaux de 2027.

Tranche optionnelle n°2 : vingt et un (21) mois au total, dont neuf (9) mois de travaux y compris 1 période de préparation de 3 mois, comprenant les travaux de 2028.

Les modalités d'affermissement des tranches optionnelles sont précisées au dossier de consultation.

Le marché s'inscrit dans le cadre des opérations de travaux qui font l'objet d'un programme pluriannuel du maître d'ouvrage ; les candidats doivent se conformer à ce programme pluriannuel.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Justifications à produire par les entreprises candidates, soit en tant qu'opérateur économique individuel, soit en tant que membre d'un groupement :

- Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics, mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique, et qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
- Les attestations d'assurances responsabilités civiles et travaux .
- Lettre de candidature et, en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants mentionnant les noms, dénomination et adresse de chaque candidat ainsi que les noms, prénoms et qualité des personnes habilitées à représenter chaque prestataire.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, sur les trois derniers exercices disponibles, ou équivalent.

Dans le cas d'une candidature en groupement d'opérateurs économiques conjoints avec mandataire commun, ce mandataire devra être solidaire à l'attribution du marché. Ainsi, l'entreprise désignée comme étant ce mandataire doit avoir les capacités pour assurer cette solidarité. À défaut, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de demander le remplacement du mandataire par un autre membre du groupement si ce dernier s'avère avoir les capacités pour être mandataire solidaire. En cas de refus du groupement candidat ou si aucun membre n'a la capacité pour être mandataire solidaire, le maître d'ouvrage pourra écarter le groupement.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Sans objet

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants ou preuve équivalente par tout moyen :

Qualification OPQIBI :

- 103 : AMO en technique
- 301 : Ordonnancement Planification Coordination (OPC) d'exécution courant
- 331 : Direction de l'exécution des travaux
- 1209 : Études en restructuration d'ouvrages
- 1818 : Ingénierie des ponts courants

Les candidats étrangers devront produire les qualifications dans leur langue d'origine. Ils devront les accompagner de leur traduction en français et d'une note justifiant de l'équivalence avec les qualifications françaises demandées.

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée notamment par des références de prestations appuyées d'attestations de bonne exécution signées du destinataire.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.

- Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

— Présentation d'une liste de références de services exécutés de même nature sur infrastructure routière à fortes contraintes d'exploitation au cours des 5 dernières années appuyées d'attestations de bonne exécution signées du destinataire pour les services les plus importants. Pour le mandataire, en cas de candidature en groupement d'entreprises, cette liste indique les services similaires exécutés au cours des 5 dernières années, sur infrastructure routière à fortes contraintes d'exploitation, dont il a assuré la coordination.

La nature des références doit porter :

- Pour les lots 1 et 2, sur des travaux de remplacement d'appareils d'appuis par vérinage et de remplacement d'étanchéité sur des ponts autoroutiers de type PI et PS.
- Pour le lot 3, sur des travaux de réfection du système de peinture anti-corrosion sur des ouvrages d'art métalliques, de surface supérieure à 200 m², en site occupé ou sur voies autoroutières à fort trafic.

Les candidats complètent le tableau des références conforme au modèle téléchargeable sur le site :

<https://consultations-cofiroute.safetender.com/sous> la rubrique correspondant à la présente consultation.

Ou la pièce jointe au dossier de consultation « 0c_tableau_références_compétences ».

— Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Les candidats étrangers devront produire les documents exigés, ci-avant, dans leur langue d'origine, accompagnés de leur traduction en français.

NOTA :

Pour justifier de ses capacités le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités d'autres opérateurs économiques (cotraitants et/ou sous-traitants) quelle que soit la nature juridique des liens l'unissant à ces opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier, compte tenu de la part de marché qui relèverait de ce(s) opérateur(s) économique(s), (i) des capacités de ce ou ces opérateurs économiques conformément à la rubrique III.1.) et (ii) du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché, en produisant un engagement écrit de ce ou ces opérateurs économiques ou tout autre moyen de preuve équivalent.

Dans le cas d'une candidature en groupement d'opérateurs économiques, quelle qu'en soit la forme et la solidarité, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de demander le remplacement du mandataire par un autre membre du groupement s'il apparaît, après analyse des références et des capacités techniques du mandataire, que celui-ci ne présente pas les références et capacités techniques suffisantes pour coordonner les prestations des membres du groupement.

Les renseignements demandés en III.1 peuvent être remplacés par les documents dûment remplis et signés respectivement DC1 et DC2.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/09/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 180 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/09/2023 Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

La procédure étant totalement dématérialisée, les candidats devront déposer leurs plis OBLIGATOIREMENT par voie électronique et uniquement au travers de la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : <https://consultations-cofiroute.safetender.com/> avant la date limite de dépôt fixée au IV.2.2 du présent avis.

Aucun dépôt papier n'est autorisé et aucune transmission en dehors de la plateforme de dématérialisation dont l'adresse reprise ci-avant ne sera acceptée.

Les dossiers déposés devront respecter la hiérarchisation des pièces demandées.

Toute question intervenant dans le cadre de cette procédure devra être posée par le biais de cette plateforme. Aucune réponse ne sera apportée en dehors de la plateforme.

Les candidats devront s'identifier sur le site de dématérialisation en indiquant notamment une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.

Les modalités de présentation et de transmission des plis sont définies au règlement de la consultation.

En cas de besoin, le candidat est prié de bien vouloir contacter le support de notre plateforme de dématérialisation au 0825001326 de 9h à 18h, sans interruption du lundi au vendredi ou à l'adresse suivante : support@safetender.com.

Les pièces accompagnant le dossier de candidature et l'offre, rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Durée du marché :

Lot 1 : 53 mois environ. A titre indicatif, démarrage de marché prévisible en janvier 2024.

Lot 2 : 72 mois environ. A titre indicatif, démarrage de marché prévisible en janvier 2024.

Lot 3 : 69 mois environ. A titre indicatif, démarrage de marché prévisible en janvier 2024.

Les durées indicatives des tranches, pour chaque lot, sont précisées dans le CCAP.

Forme juridique de l'attributaire : Le marché sera attribué soit à un opérateur économique, soit à un groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.

En cas de candidature en groupement conjoint, le mandataire devra, lors de l'attribution du marché, être solidaire afin d'assurer la bonne exécution du marché.

Il est précisé qu'un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché et ne peut signer plus d'une offre.

Pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être retenu dans plusieurs groupements.

En outre, de manière générale, un opérateur économique ne pourra signer plus d'une offre.

Si plusieurs entités sans personnalité juridique (agences, établissements secondaires ...) d'un même opérateur économique, se portent candidates à une même consultation, le maître d'ouvrage demandera à ces entités que ne soit maintenue que la candidature d'une seule d'entre elles, effectivement habilitée à engager l'opérateur économique. A défaut de désistement(s) volontaire(s) permettant d'atteindre ce résultat dans le délai imparti, le maître d'ouvrage procédera au rejet de la candidature de ces entités pour ce seul motif.

Aucune avance ne sera accordée au titulaire.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal Judiciaire de Nanterre

Postal address: 179-191 Avenue Joliot Curie

Town: Nanterre Cedex

Postal code: 92020

Country: France

Telephone: +33 140971010

Fax: +33 147243161

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre :

un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; un délai de seize (16) jours sera respecté entre la date d'envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à onze (11) jours en cas d'envoi dudit courrier de rejet par courriel.

un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le trente-et-unième (31ème) jour suivant la publication de l'avis d'attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/07/2023