487014-2023 - Competition See the notice on TED website

Germany-Munich: Construction work
OJ S 154/2023 11/08/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

.1. Name and addresses
Official name: Landeshauptstadt Minchen, Kommunalreferat, Markthallen Minchen
Postal address: Schaftlarnstr. 10
Town: Miinchen
NUTS code: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt
Postal code: 81371
Country: Germany
E-mail: ps-elisabethmarkt@pm-5.de
Telephone: +49 89/242937521
Fax: +49 89/2429375-29
Internet address(es):
Main address: http://www.muenchen.de/ekomm

1.3. Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of
charge, at: https://www.subreport.de/E88831194
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.subreport.
de/E88831194
Additional information can be obtained from another address:
Official name: pm5 Projektmanagement GmbH
Postal address: Beethovenstralie 3
Town: Minchen
NUTS code: DE212 Munchen, Kreisfreie Stadt
Postal code: 80336
Country: Germany
Contact person: Herr Hoang Van Hoang
E-mail: ps-elisabethmarkt@pm-5.de
Telephone: +49 89/2429375-21
Internet address(es):
Main address: http://www.pm-5.de/

1.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
Other activity: Lebensmittelmarkte

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement
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I.1.1. Title
Restrukturierung Markt am Elisabethplatz - Neubau Elisabethmarkt LV 107 Metallbauarbeiten

I1.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

I1.11.3. Type of contract
Works

I.1.4. Short description
Restrukturierung Markt am Elisabethplatz - Neubau Elisabethmarkt:
Offenes Verfahren fur die Errichtung eines neuen Dauermarktes (Elisabethmarkt) mit 10
Marktgebauden mit insgesamt 22 Verkaufseinheiten,
als erdgeschossige (eingeschossige) Bebauung.
LV 107 Metallbauarbeiten:
Bauablauf/ Konstruktion/ Schnittstellen Die Baustelle des Elisabethmarktes in der Maxvorstadt
in Schwabing befindet sich in einer innerstadtischen Situation mit begrenzten
Platzverhaltnissen auf der Baustelle und im unmittelbaren Umfeld. Zu beachten sind die
beengte bzw. innerstadtische Lage, eine benachbarte Baustelle, umliegende Schulen und
schitzenswerter Baumbestand.
Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind Metallbauarbeiten.
Mengen fur Veroffentlichung:
Attikabekleidung, vorgehangte, hinterlliftete Fassade, Aluminiumblech, mit Dammung: ca. 94m;
Treppenwandbekleidung, vorgeh. hinterllftete Fassade, Alu-Blech, mit Dammung,
Edelstahlwandhalter: ca. 108m2;
Integrierte Handlaufkonstruktion: ca. 40m;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterllftete Fassade, Alu-Blech, auf Holzstanderwand, ohne
Dammung: ca. 49m2;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterllftete Fassade, Alu-Blech, mit Dammung,
Edelstahlwandhalter: ca. 6,5m2;
Fassadenbekleidung, vorgeh. hinterlliftete Fassade, Alu-Blech, mit Dammung: ca. 33m2
2-flugelige Tapetentur, mit Blechverkleidung: 2 Stk.;
Abhangdecken, Aluminiumblech, mit Metall-Unterkonstruktion, Direktbefestigung an UK: ca.
16m2;
Unterkonstruktion, Stahltrager, verzinkt, U 100, Lange ca. 2475mm: 5 Stk.;
Abhangdecken, Aluminiumblech, mit Metall-Unterkonstruktion, Abhanghdhe ca. 50-71cm: ca.
4,5m2;
Frieselement, Blende, Stahlblech, Hohe ca. 13,5cm: ca. 39,5m;
Frieselement, Blende, Stahlblech, Hohe ca. 19,5cm: ca. 6,5m;
Zulage fur Klappelemente, Breite ca. 10-23,5cm, Hohe ca. 13,5-19,5cm: 76 Stk.;
Frieselement, kastenférmiges Friesband, Hohe ca. 13,5cm: ca. 19m;
Zulage fur Offnungsklappe, Breite ca. 10-23,5cm: 27 Stk.;
Markisen als Frieselement, Breite 400cm, Ausfalltiefe 200cm: 28 Stk.;
Markisen als Frieselement, Breite 650cm, Ausfalltiefe 300cm: 3 Stk.;
Tapetentirelemente, Stahlrohrrahmenkonstruktion mit Holzlattenbekleidung, versch. GréRen:
6 Stk.;
Schiebetorelemente, Stahlrohrrahmenkonstruktion mit Holzlattenbekleidung: 2 Stk.;
vsl. Termine:
Baubeginn Ende November 2023, Fertigstellung Ende Januar 2024
Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
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Mit der zeitgleichen Ausfuhrung von Arbeiten durch andere Unternehmer muss wahrend der
gesamten Bauzeit gerechnet werden.

11.1.5. Estimated total value

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
45262670 Metalworking, 44111400 Paints and wallcoverings, 45223100 Assembly of metal
structures, 45223110 Installation of metal structures, 45421144 Installation work of awnings

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: zwischen Arcisstralde und Nordendstralde Elisabethplatz,
80796 Minchen

1.2.4. Description of the procurement
Elisabethmarkt: Offenes Verfahren;
1) BaumalRnahme
1.1) Errichtung eines neuen Dauermarktes mit 10 Marktgebauden mit insgesamt 22
Verkaufseinheiten,
als erdgeschossige (eingeschossige) Bebauung.
2) Gebaudenutzung
2.1) Gebaudenutzung Marktgebaude, Erdgeschoss
Marktgebaude mit Verkaufsstanden, sowie Mullrdume, Lagerrdume und Sanitaranlagen.
2.2) Gebaudenutzung, 1. Untergeschoss
Im 1. Untergeschoss (ca. 60% Flachenanteil des Baugelandes) befinden sich den
Verkaufsstanden
zugehdrige Fahrzeugstellplatze der Handler und Lagerraume der Handler, sowie
Sanitarraume,
Technikraume und Mallrdume fur die Marktstande.
2.3) Gebaudenutzung, 2. Untergeschoss
Im. 2. Untergeschoss befindet sich eine Parkgarage fur Anwohner sowie weitere
Technikflachen.
3) Angaben zur Baustelle
3.1) Lage der Baustelle
Elisabethplatz, 80796 Minchen, Flurstiick Nr. 4556/24, 4556/27, 4556/28
Die Baumalinahme befindet sich im Minchner Stadtteil Schwabing-West.
Der Standort grenzt nérdlich an die Grunflache des Elisabethplatzes, 6stlich an die
Nordendstralle,
sudlich an das ehemalige Grundstuck der Stadtwerke Minchen (Flurnummer 4552) und
westlich
an die Arcisstral3e an.
Westlich der Grinflache des Elisabethplatzes ist die Stadtische Berufsschule fir
Fahrzeugtechnik
- Eisenbahn - Fahrbetrieb ansassig.
Der nordliche Rand des Baugrundsticks wird durch einen schitzenswerten Baumbestand
begrenzt.
Der sudliche Rand des Baugrundstlicks wird durch die Baustelle fur einen Neubau der
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Stadtsparkasse Munchen begrenzt.

Aufgrund der innerstadtischer Lage bestehen beengte Baustellenverhaltnisse.

Die Baumalinahme ist rdumlich und zeitlich zudem eng mit dem Nachbarbauvorhaben der
Stadtsparkasse

Munchen verknupft. Durch die gleichzeitige Bauausfihrung muss mit Einschrankungen

und erhdhtem Abstimmungsbedarf gerechnet werden.

3.2) Zufahrt zur Baustelle

Die Anfahrt zur Baumalinahme und die Materialbedienung der Baustelle erfolgt im
Wesentlichen

Uber die NordendstralRe. In einer unmittelbar nérdlich der Zufahrt vorgesehenen Zone besteht
die

Moglichkeit Baustellenfahrzeuge zu be- und entladen.

Die Zufahrtsbreite betragt ca. 6,00m, die Durchgangshohe ist auf ca. 4,00 m beschrankt.

Die Zufahrt wird sudlich durch die Baustelle auf dem Nachbargrundsttick

(Neubau Stadtsparkasse Munchen) begrenzt. Den Abschluss der sudlich angrenzenden
Baustelle bildet ein Fassadengertst. Diesem Umstand ist bei der Einfahrt auf die Baustelle
besondere Aufmerksamkeit zu geben.

3.3) Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle

Die innere ErschlieBung der Baustelle von der Nordendstralde aus Uber die Marktgasse.

Hier besteht in einer ca. 5,50 m breiten Zone die Mdglichkeit zum Entladen und gleichzeitigem
Vorbeifahren von Baustellenfahrzeugen.

Die Ausfahrt flr Baustellenfahrzeuge ist Uber die Arcisstrale nach Norden hin moglich.

FUr Autokrane und grofle LKW besteht nur die Moglichkeit, rickwarts uber die Nordendstralle
aus der Baustelle hinauszufahren. Die Sicherung der Rickwartsausfahrten in die
Nordendstralde

ist jeweils durch die entsprechende am Bau tatige Firma zu organisieren.

3.4) Freizuhaltende Verkehrsflachen

In der 6stlich des Baugelandes angrenzenden Zufahrtsstralle (Nordendstralde) sind
Baustelleneinrichtungen lediglich in den dafiir ausgewiesenen Flachen zulassig.

Die Marktgasse innerhalb der Baustelle ist von jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten.
3.5) Transporteinrichtungen und Transportwege

Das Bauvorhaben wird Uber das Erdgeschoss erschlossen.

Innerhalb des Bauvorhabens erfolgt die vertikale Erschlieung Uber die Treppenhauser in den
Marktgebauden 2 und 5 (Erschliefungsgebaude) oder bei Bedarf tiber die
Lastenaufzugsschachte,

dafur muss vom AN eine Hebeeinrichtung gebracht werden.

Bauaufzige und Hebezeuge werden vom Auftraggeber nicht zur Verfugung gestellt.

3.6) Baugelande, Sicherung und Umzaunung

Das Baugelande wird durch das Gewerk Baulogistik durch Bauzaune und entsprechende
Bauzauntore abgegrenzt und gesichert.

Bereits bestehende Bauzaune werden dabei bei Bedarf versetzt und erganzt.

3.7) Mallnahmen zum Schutz von Baumen und Vegetationsflachen

MaRnahmen zum Schutz des schitzenswerten Baumbestandes am ndrdlichen und westlichen
Rand des Baugrundstiicks werden vom Auftraggeber gestellt.

Bereits bestehende Baumschutzzaune werden dabei bei Bedarf versetzt und erganzt.

3.8) Verschmutzung o6ffentlicher Verkehrsflachen

Verunreinigungen des Straldenraums, die durch den Auftragnehmer durch
Baustellenfahrzeuge,

Baumaschinen und sonstige Geratschaften verursacht werden, sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu beseitigen.
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Insbesondere wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich in der
Nordendstralle

Trambahngleise befinden, die von Verschmutzungen freizuhalten sind bzw. die bei
Verschmutzung

unmittelbar wieder gereinigt werden mussen.

3.9) Larmschutz

Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nahe zur am Elisabethplatz ansassigen
Berufsschule. Bei

der gesamten BaumalRnahme ist deshalb auf die Nutzer Rucksicht zu nehmen.

Es sind einschlagige Larm- und Emissionsschutzbestimmungen zu beachten und
insbesondere bei

larmintensiven Arbeiten Abstimmung mit dem Nutzer bzgl. der Prifungszeitraume zu treffen.
3.10) Hindernisse im Baustellenbereich

Die Kronen des schutzenswerten Baumbestandes am noérdlichen und westlichen Rand des
Baugrundstucks reichen in den Baustellenbereich hinein. Im Bereich der Baukronen durfen
keine Maschinen zum Einsatz kommen.

Der schitzenswerte Bereich unter den Baumen ist zusatzlich durch einen ortsfesten
Baumschutzzaun gesichert. Im geschutzten Bereich darf kein Material gelagert werden.
Dies muss bei Aufstellung und Montage der Marktgebaude beachtet werden, damit die
Baume nicht beschadigt werden.

Im Zufahrtsbereich befinden sich nérdlich der Marktgasse mehrere Schachtbauwerke, die
teilweise eingehaust (Offnung Unterflurpresscontainer) sind.

Diese sind bei der Erschliessung der Marktgasse zu beachten und vor Beschadigungen zu
schitzen.

3.11) Reinigung der Baustelle / Zufahrt und Entsorgung von Bauschutt

Der Auftragnehmer hat eine ordentliche, saubere Baustelle zu gewahrleisten.

Der Auftragnehmer hat seinen gesamten Arbeitsbereich wochentlich zu beraumen.
Anfallender Schutt, Restmaterial, Verpackungsmaterialien und dgl. sind mindestens
einmal wdchentlich von der Baustelle abzufahren und zu entsorgen.

Die Arbeitsplatze sind taglich zu berdumen und besenrein zu hinterlassen.

4) Baustelleneinrichtung

4.1) Flachen und Raume flur Baustelleneinrichtungen

FUr Baustelleneinrichtung, Arbeits- und Materiallagerflachen werden vom Auftraggeber
ausgewiesenen Flachen in der Nordend-, Arcis- und Agnesstrale zur Verfugung

gestellt. > siehe Baustelleneinrichtungsplan <

5) Bauversorgung

5.1) Baustromversorgung

Die Grundversorgung der Baustelle mit Baustrom, bis zur Gesamtfertigstellung der
Baumalinahme, wird vom Auftraggeber gestellt.

5.2) Bauwasserversorgung

Die Grundversorgung der Baustelle mit Bauwasser, bis zur Gesamtfertigstellung der
Baumaflinahme, wird vom Auftraggeber gestellit.

5.3) Bauversorgung, Gebuhren und Verbrauchskosten

Die Gebuhren fur die Beantragung von Baustrom und Bauwasser sowie die Verbrauchskosten
Ubernimmt der Auftraggeber.

6) Bauablauf

6.1) Ausfuhrungsfristen Metallbauarbeiten

Baubeginn Ende November 2023, Fertigstellung Ende Januar 2024

6.2) Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Mit der zeitgleichen Ausflihrung von Arbeiten durch andere Unternehmer muss wahrend
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der gesamten Bauzeit gerechnet werden.

7) Gebaudedaten

Gebaudekote : +/- 0,00 m entspricht 512,22 m GNHN2016

Bemessungswasserstand HW : 508,57 m GNHN2016 - 508,77 m GNHN2016

7.1) Gebaudedaten Marktgebaude 1, 3, 4, und 6 bis 10

Gebaudemalle :

Marktgebaude 1 : Lange x Breite : ca. 10,20 m x 13,00 m

Marktgebaude 3 : Lange x Breite : ca. 12,50 m x 9,10 m

Marktgebaude 4 : Lange x Breite : ca. 9,05 mx 11,20 m

Marktgebaude 6 : Lange x Breite : ca. 8,20 m x 14,60 m

Marktgebaude 7 : Lange x Breite : ca. 14,00 m x 7,30 m

Marktgebaude 8 : Lange x Breite : ca. 13,25 mx 7,70 m

Marktgebaude 9 : Lange x Breite : ca. 11,40 m x 11,10 m

Marktgebaude 10 : Lange x Breite : ca. 14,80 m x 6,80 m

Gebaudehohen :

Decke Uber Erdgeschoss : ca. 3,30 m Uber OK FFB EG

Traufhohe : ca. 3,45 m Gber OK FFB EG

Firsthohe : ca. 4,30 m - 4,60 m Uber OK FFB EG

7.2) Gebaudedaten Marktgebaude 2 und 5 (ErschlieRungsgebaude)

Gebaudemalle :

Marktgebaude 2 : Lange x Breite : ca. 14,50 m x 17,60 m

Marktgebaude 5 : Lange x Breite : ca. 13,50 m x 18,45 m

Gebaudehohen :

Decke Uber Erdgeschoss : ca. 3,30 m Uber OK FFB EG

OK Attika : ca. 4,80 m - 4,90 m uber OK FFB EG

7.3) Gebaudedaten Untergeschosse

Geschosshdhen :

1. Untergeschoss: im Mittel ca. 4,75 m - 5,00 m (Decke Uber 2.UG und 1.UG im Gefalle)
2. Untergeschoss: im Mittel ca. 2,50m (Decke Uber 2. UG und Bodenplatte im Gefalle)
7.4) Gebaudedaten Neubau der Stadtsparkasse Munchen

Gebaudehohe : ca. 24,00 m - 25,00 m Uber Gelandeniveau EG

8) Gebaudekonstruktion

8.1) Konstruktion Marktgebaude 1, 3, 4 und 6 bis 10

Wand- und Deckenbauteile :

Wand- und Deckenbauteile in Massivholzkonstruktion aus Brettschichtholz- und aus
Brettsperrholzelementen.

Dachform :

Walmdach mit ca. 7° Dachneigung.

Dachtragwerk, als hinterlufteter Dachstuhl mit Pfetten und Dachsparren aus Vollholz.
Dachschalung aus OSB Holzfaserwerkstoffplatten mit Dachabdichtungslage fir eine
extensive Dachbegrinung.

Fassaden :

Aulenwande mit gedammter und hinterlufteter Holzfassade aus Holzlattung.

8.2) Konstruktion Marktgebaude 2 und 5 (ErschlieBungsgebaude)

Wand- und Deckenbauteile:

Wandbauteile aus Stahlbeton und in Massivholzkonstruktion aus Brettschichtholzund
aus Brettsperrholzelementen.

Deckenbauteile aus Stahlbeton und in Massivholzkonstruktion aus Brettsperrholzelementen.
Dachform:

Flachdach mit Gefalledammung und Abdichtungslagen als Warm-/Duodach, als
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begehbare Dachterrassen, stellenweise mit intensiver Begriinung und Pflanzbeeten und
mit Bekiesung.

Fassaden:

AuRenwande mit gedammter und hinterlUfteter Fassadenbekleidung.
Fassadenbekleidung als Holzfassade aus Holzlattung.

Fassadenbekleidung aus Metallelementen.

I1.2.5. Award criteria
Criteria below
Price

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Verlangerte Bauzeit. Verlangerung der GesamtmalRnahme nach Bauablauf.

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Section lll: Legal, economic, financial and technical information

lll.1. Conditions for participation

lll.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Formblatt 124 ist auszufullen oder PQ-Nummer anzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle
sind Nachweise und Erklarungen zum Formblatt 124 entsprechend der aktuell gultigen
Fassung der VOB /A vorzulegen: - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und
Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und
Handelskammer.

ll.1.2. Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Formblatt 124 ist auszufullen oder PQ-Nummer anzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle
sind Nachweise und Erklarungen zum Formblatt 124 entsprechend der aktuell glltigen
Fassung der VOB /A vorzulegen:
- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten
Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Gber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)
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- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen,
falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen.

ll.1.3. Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Formblatt 124 ist auszufillen oder PQ-Nummer anzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle
sind Nachweise und Erklarungen zum Formblatt 124 entsprechend der aktuell gultigen
Fassung der VOB /A vorzulegen:
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben
Moglicherweise geforderte Mindeststandards:
Das Angebotsschreiben bedarf unbedingt einer Unterschrift.
Uberprifen Sie sorgfaltig, ob das von Ihnen erstellte Angebot alle geforderten Erklarungen
/Nachweise und Angaben enthalt.
Legen Sie dem Angebot nicht Ihre eigenen allgemeinen Geschéaftsbedingungen bei und
andern Sie auch keine vorgegebenen Angaben innerhalb der Ausschreibungsunterlagen.

l1l.2. Conditions related to the contract

ll.2.2. Contract performance conditions
Sicherheit fUr die Vertragserfullung in Héhe von 5 % der Auftragssumme, sofern die
Auftragssumme mindestens 250 000 EUR netto Ubersteigt. Die fur Mangelanspriiche zu
leistende Sicherheit betragt 3 % der Auftragssumme einschliel3lich erteilter Nachtrage.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die
maldgeblichen Vorschriften: gem. aktueller Fassung der VOB; Die Frist fur die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und fiir die Abschlagszahlungen gemaf § 16 Abs.1 Nr. 3 und
den Eintritt des Verzuges gemaf} § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf 60 Kalendertage.

l1.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to
performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/09/2023 Local time: 10:00
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IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders
Date: 08/09/2023 Local time: 10:01
Place:
elektronische Submission

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information
Den Bietern wird empfohlen sich auf der e-Vergabeplattform zu registrieren um automatisch
Uber etwaige Anderungen an den Vergabeunterlagen oder am Verfahren informiert zu werden.
Ohne Registrierung muss der Bieter eigenverantwortlich 6 Kalendertage vor
Submissionszeitpunkt tberprifen ob Anderungsmeldungen in den Vergabeunterlagen
hinzugekommen sind.
Auf Bieterfragen die innerhalb von 8 Kalendertagen (bzw. 192 h) vor Submissionszeitpunkt
eingehen kdnnen keine Antworten mehr erteilt werden. Zuvor eingegangene etwaige Fragen
werden bis spatestens 6 Kalendertage vor Submissionszeitpunkt beantwortet. Beachten Sie
etwaige Anderungsmeldungen in den Vergabeunterlagen. Die Kommunikation wahrend des
Vergabeverfahrens erfolgt ausschlieRlich Uber die Vergabeplattform auf elektronischem Wege.
Bitte beachten Sie dabei, dass die Benachrichtigungen des Vergabeportals auch in Ihrem
Spam-/Junk-/Bulk-Mail-Ordner zu finden sind.

VI1.4. Procedures for review

V1.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Sudbayern
Town: Munchen
Postal code: 80538
Country: Germany
Telephone: +49 8921762411

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Die Einleitung eines Nachprufungsantrags ist unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang einer Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind (vgl. §160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

V1.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Sudbayern
Town: MUnchen
Country: Germany
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VI.5. Date of dispatch of this notice
07/08/2023
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