554974-2023 - Result See the notice on TED website

Poland-Bielsko-Biata: Construction work
OJ S 178/2023 15/09/2023

Contract award notice — utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

1. Name and addresses
Official name: Aqua S.A.
National registration number: 5470083658
Postal address: ul. 1 Maja 23
Town: Bielsko-Biata
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
E-mail: aqua@aqua.com.pl
Internet address(es):
Main address: https://aqua.ezamawiajacy.pl

1.6. Main activity
Water

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Przebudowa sieci wodociggowych w Mazancowicach etap | i lla
Reference number: GZM/ZP/003/23

I1.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

1.1.3. Type of contract
Works

I.1.4. Short description
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa okoto 10 348 mb sieci wodociggowych w
Mazancowicach etap | i lla. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:
» Budowe sieci wodociagowych,
* Przebudowe przytaczy wodociggowych do budynkow,
» Wykonanie siegaczy wodociggowych w kierunku poses;ji (do ich granicy) przewidzianych do
podtgczenia staraniem ich wtascicieli,
» Budowe siegaczy wodociggowych wraz z zabudowg zasuwy domowej (na pisemne wnioski
wiascicieli, po akceptacji ,AQUA” S.A.),
* Przebudowe weztéw wodomierzowych w budynkach wraz z montazem zaworoéw
antyskazeniowych oraz reduktoréw cisnienia (jezeli sg przewidziane w projekcie),
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* Pofgczenia weztéw wodomierzowych z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w budynkach,
* Przetgczenie przytgczy nieprzewidzianych do wymiany,

« Zabudowe zasuw, hydrantow i punktéw pomiarowych wraz z montazem tabliczek
oznaczeniowych,

» Odtworzenie nawierzchni drog, chodnikéw, miejsc postojowych oraz poboczy,

* Przekroczenia potokow, rowdw melioracyjnych oraz wykonanie przewiertéw pod drogami,
» Odtworzenie rowdw, poboczy, przepustéw i zieleni izolacyjnej,

* Przewierty - na wskazanych w projekcie odcinkach sieci/przytgczy,

» Odtworzenie wszelkich elementéow zagospodarowania naruszonych podczas budowy,

* Likwidacje starej armatury wodociggowej oraz istniejgcych tabliczek oznaczeniowych,

* Aktualizacje wszelkich uzgodnien, ktorych termin uptynat, badz uptynie w okresie trwania
umowy, a sg niezbedne do realizacji robot.

* Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Szczegodtowy opis przedmiotu stanowi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiar robét.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 849 166,11 PLN

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
45000000 Construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance: Mazancowice - ulice: Komorowicka, Krzywa, Lipnik, LeSna,
Pdtnocna, Czechowicka, Olszyna, Stroma, Rzeznicza, Rodzinna, Modrzewiowa, Bazantowa,
Stoneczna, Buczyna.

1.2.4. Description of the procurement
Przebudowa sieci wodociggowych w Mazancowicach etap | i lla

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description
IvV.1.1.
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Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 099-308505

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative
notice

Section V: Award of contract

Contract No: GZM/ZP/003/23

Title:
Przebudowa sieci wodociggowych w Mazancowicach etap | i lla

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
01/09/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: WYROBEK Sp. z o0.0.
National registration number: 6381807138
Postal address: ul. Aleksandra Zawadzkiego 237
Town: Rudottowice
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 43-229
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 3 849 166,11 PLN

V.2.5. Information about subcontracting
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V.2.6. Price paid for bargain purchases
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
I. Klauzula Spoteczna: Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w trakcie
realizacji zamodwienia, z wytgczeniem osdb wykonujgcych samodzielne funkcje w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.) (dalej ,Ustawa — Prawo budowlane”).
Il. Zmiany do umowy:
1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
nastepujgcych zmian umowy bez koniecznosci przeprowadzenia nowego postepowania:
a) przedtuzenie terminu realizacji Umowy w nastepujgcych przypadkach:
« zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub/i robét rodzajowo zamiennych,
» zaistnienia koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania rob6t budowlanych,
« zmiany przepisow powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamowienia,
« zmiany przepisow powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja,
» zaistniejg okolicznosci sity wyzszej (kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), oraz inne
rzeczywiste przyczyny zewnetrzne niezalezne od WYKONAWCY skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac (w tym m.in. rzeczywiste ograniczenia wynikajgce z wystepowania wirusa
COVID-19), lub bedacej nastepstwem okolicznos$ci lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO, m.
in. konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, przedtuzenie sie postepowania przetargowego w szczegdlnosci
procedura odwotawcza przed KIO.
 wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA
ponosi odpowiedzialnos¢. Poprzez niekorzystne warunki rozumie¢ nalezy ciggte opady
deszczu lub $niegu, temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza lub powyzej 40 stopni Celsjusza.
Opisane warunki muszg wystgpi¢ w ciggu kolejnych 4 dni kalendarzowych,
* wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosc,
 gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnosg,
+ gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich), itp.
» w przypadku natrafienia przez WYKONAWCE, na urzadzenia uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robot,
* jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,
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* zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegolnosci odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,’

* koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznosc¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych ZAMAWIAJACY nie mégt przewidzie¢ w
momencie zawarcia Umowy

» wprowadzenie samoistnych zmian do Umowy, ktore wptywajg na termin wykonania
zamowienia,

* koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Umowy.

* zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegoélnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez WYKONAWCE opo6znienie w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindbw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCE, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

b) wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia), w przypadku gdy wystgpi:

* koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Umowy,

» odmienne od przyjetych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwos$cig zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

* koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) wprowadzenie zmian osobowych wynikajgcych z:

* zmiany oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ,

* rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
WYKONAWCY.

d) wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia $wiadczenia:

* zmiana procedury odbioru przedmiotu Umowy, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i
nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby
ZAMAWIAJACEGO,

* zmiana tresci dokumentoéw przedstawianych wzajemnie przez STRONY w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku
informacji niezbednych STRONOM do prawidtowej realizacji Umowy.

e) wprowadzenie zmian podmiotowych:
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* kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze Ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec WYKONAWCY,

» zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY innym podmiotem, ktéry przejmujgc wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i spetnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postepowaniu,

« zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego WYKONAWCY wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na potrgcenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej
wobec zamawiajgcego i innych podmiotow, ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez podmiot, ktory przejgt obowigzki
WYKONAWCY.

f) zmiana wynagrodzenia:

 z uwagi na to, ze umowa zostaje zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy ZAMAWIAJACY,
dziatajgc na podstawie dyspozycji art. 439 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, wedtug zasad opisanych w wzorze
Umowy.

« Stosownie do tresci art. 436 ust. 4 Ustawy pzp ZAMAWIAJACY przewiduje rowniez
mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

- w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

-w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
-jesli zmiany okreslone powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
WYKONAWCE.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
W niniejszym postepowaniu Wykonawcy takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisoéw ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy przystugujg n/wym. srodki ochrony prawne;j:
- odwotanie, ktore wnosi sie do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia, przekazania informacji
0 czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe do jego wniesienia, (art. 505-515 ustawy),
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- odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamowienia
lub wobec tresci dokumentow zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw
zamowienia na stronie internetowe;j,

- odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w tiret 1 i 2 powyzej wnosi sie w terminie: 10
dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia,

- Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Krajowej I1zby odwotawczej STRONOM oraz
uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu (art. 579 - 590 ustawy).
- Szczegotowe informacje dotyczgce srodkdéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X
,Srodki ochrony prawnej” ustawy

VL.5. Date of dispatch of this notice
12/09/2023
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