

Germany-Saarbrücken: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 211/2021 29/10/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Saarland Heilstätten GmbH

Postal address: Sonnenbergstraße 10 (Haus 11)

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

Contact person: SHG - Direktion Bau-Vergabe-Liegenschaften, Herr Janosch Jäcker

E-mail: vergabe@shg-kliniken.de

Telephone: +49 681/889-2320

Internet address(es):

Main address: <https://www.shg-kliniken.de/>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Öffentlicher Auftraggeber in privater Rechtsform

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Planungsleistungen für Um- und Ausbaumaßnahmen an der Klinik Völklingen

II.1.2. Main CPV code

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die SHG Kliniken Völklingen beabsichtigen am Standort Völklingen eine Station im Bestand umzubauen (Station 12) sowie eine Aufstockung auf ein Bestandsgebäude (Station 04) vorzunehmen. Beide Maßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden in unmittelbar benachbarten Bauteilen des Standorts. Ausgeschrieben werden erforderliche Planungsleistungen.

Umbau der Station 12:

Die SHG Kliniken Völklingen betreiben in Haus 1, Ebene 2 ihres Klinikkomplexes derzeit eine Intensivstation (Station 12). Im Rahmen der weiteren Umstrukturierungen der Klinik und in

Umsetzung der vorhandenen Zielplanung wird diese Station in einen Neubau umziehen, der zum Ende 2021 fertiggestellt wird. Die dann freien Räumlichkeiten werden in eine Pflegestation (13 Betten) mit erweiterter medizinischer Versorgung (IMC) umgebaut. Entsprechende bauliche Maßnahmen an Bauwerk und Technischer Ausstattung sind erforderlich einschließlich der Anpassungen der Bestandssubstanz.

Der betroffene Gebäudeteil Haus 1 wurde Mitte der 80er Jahre fertiggestellt und besitzt 8 Geschosse (Ebene -1 bis Ebene +5, in Ebene +6 befinden sich Technische Anlagen). Der hier betroffene Bereich ist als eingeschossiger Anbau auf dem darunter liegenden Flachdach errichtet. 1997-2000 wurde die derzeit in Betrieb befindliche Intensivstation eingerichtet. Für den betroffenen Bauteil gibt es bereits Konzepte für Brandschutz und Trinkwasserversorgung. Diese sind im Projekt entsprechend zu berücksichtigen. Bestandspläne mit Kennzeichnung nach DIN 13080 liegen vor.

Die geplanten Umbauarbeiten werden im laufenden Klinikbetrieb stattfinden. Die Station 12 wird vor Baubeginn geräumt. Für Bestandsuntersuchungen im Vorfeld ist ebenfalls auf den Klinikbetrieb Rücksicht zu nehmen. Die Fläche der derzeit als Intensivstation genutzten Station beträgt 615 m² BGF, der angrenzende ehemalige OP-Bereich ca. 175 m² BGF. Die Station 12 ist, wie aus den Unterlagen ersichtlich, lediglich auf einer Längsseite mit Fenstern versehen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist keine natürliche Be- und Entlüftung vorhanden. Auf der Fensterseite befinden sich die Patientenzimmer. Im angrenzenden Bereich sind 2 OP-Räume mit Nebenflächen und Technikräumen vorhanden. Diese sind nicht mehr in Betrieb und teilweise in Container-/Leichtbauweise errichtet. Bestandteil der Planungsaufgabe ist die Untersuchung von verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten dieses OP-Bereichs und Prüfung von wirtschaftlichen Möglichkeiten für eine zeitgemäße Sanierung dieser Bereiche unter Berücksichtigung der vorhandenen Zwänge im Bestand und durch die unterschiedlichen Bauweisen.

Errichtung der Station 04:

Die SHG Kliniken Völklingen beabsichtigen auf dem Gebäude Haus 0 eine Pflegestation mit 20 Betten als Wahlleistungsstation zu errichten. Das Gebäude ist ein Bestandsgebäude mit 4 Geschossen, fertiggestellt 2008. In den Ebenen E 0 bis E+2 befindet sich die zentrale Eingangshalle des Klinikkomplexes. In Ebene 0 ist ebenso die Gastronomie mit Außenbereich untergebracht. Diese Aspekte sind insbesondere für die Baustelleneinrichtung und die Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen.

Auf diesem Gebäude soll in der Ebene +4 die neue Station als Aufstockung errichtet werden. Beim Neubau von Haus 0 wurde bereits die Aufstockbarkeit vorbereitet. Die statischen Voraussetzungen sind vorhanden, die Treppenhäuser und Aufzugskerne sind bereits bis auf die zukünftige Ausbauebene vorbereitet. Die BGF der geplanten Aufstockung beträgt ca. 986 m².

Eine Verbindung über das vorhandene Flachdach zur Ebene +4 in Haus 1 (Station 14) soll hergestellt werden. Der vorhandene Höhenunterschied ist möglichst verträglich in die Klinikprozesse einzubinden. Die Baumaßnahme wird im laufenden Klinikbetrieb durchgeführt. Bestandspläne mit Kennzeichnung nach DIN 13080 liegen vor.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 463 616,33 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

71200000 Architectural and related services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Architektenleistungen gem. § 34 HOAI für den unter Ziff. II. 1.4) beschriebenen Umbau der Station 12, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Umbau der Station 12 - Haustechnik Elektro gem. § 53 Abs. 2 Nummer 4-6 HOAI
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung Elektrotechnik für die Anlagengruppen gem. § 53 Abs. 2 Nummer 4-6 HOAI, für den unter Ziff. II.1.4) beschriebenen Umbau der Station 12, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Umbau der Station 12 - Haustechnik HLS gem. § 53 Nr. 1-3 und 7 HOAI
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung Heizung, Lüftung und Sanitär mit Gebäudeleittechnik Anlagengruppen gem. § 53 Abs. 2 Nummer 1-3 und 7 HOAI , für den unter Ziff. II.1.4) beschriebenen Umbau der Station 12, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Umbau der Station 12 - Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71248000 Supervision of project and documentation

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Projektsteuerungsleistungen gemäß Projektsteuerungsvertrag, für den unter Ziff. II.1.4) beschriebenen Umbau der Station 12, analog der Leistungsphasen 1-8 der übrigen Planungsleistungen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistung wird in gemäß den im Projektsteuerungsvertrag vorgesehenen Leistungsstufen (Ziff. 3.2 der Verträge für Los 4 bzw. Los 8) beauftragt. Die Projektsteuerungsleistungen werden im Zusammenhang mit den Leistungsphasen 1 bis 3 der übrigen Planungsleistungen in einer ersten Stufe, und soweit erforderlich im Zusammenhang mit den Leistungsphasen 4 -7 bzw. 8 - 9 der übrigen Planungsleistungen abgerufen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Errichtung der Station 04 - Architektenleistungen gem. § 34 HOAI
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

71200000 Architectural and related services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Architektenleistungen gem. § 34 HOAI für die unter Ziff. II. 1.4) beschriebene Errichtung der Station 04, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Errichtung der Station 04 - Haustechnik Elektro § 53 Abs. 2 Nummer 4-6 HOAI
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung Elektrotechnik für die Anlagengruppen gem. § 53 Abs. 2 Nummer 4-6 HOAI, für die unter Ziff. II.1.4) beschriebene Errichtung der Station 04, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Errichtung der Station 04 - Haustechnik HLS § 53 Nr. 1-3 und 7 HOAI
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung Heizung, Lüftung und Sanitär mit Gebäudeleittechnik Anlagengruppen gem. § 53 Abs. 2 Nummer 1-3 und 7 HOAI , für die unter Ziff. II.1.4) beschriebenen Errichtung der Station 04, Leistungsphasen 1-8.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 3 in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 7 und 8 - 9. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Errichtung der Station 04 - Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

71248000 Supervision of project and documentation

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Projektsteuerungsleistungen gemäß Projektsteuerungsvertrag, für die unter Ziff. II.1.4) beschriebene Errichtung der Station 04, analog der Leistungsphasen 1-8 der übrigen Planungsleistungen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistung wird in gemäß den im Projektsteuerungsvertrag vorgesehenen Leistungsstufen (Ziff. 3.2 der Verträge für Los 4 bzw. Los 8) beauftragt. Die Projektsteuerungsleistungen werden im Zusammenhang mit den Leistungsphasen 1 bis 3 der übrigen Planungsleistungen in einer ersten Stufe, und soweit erforderlich im Zusammenhang mit den Leistungsphasen 4 -7 bzw. 8 - 9 der übrigen Planungsleistungen abgerufen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Errichtung der Station 04 - Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

71327000 Load-bearing structure design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Beschafft werden die benötigten Planungsleistungen Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI für die unter Ziff. II.1.4) beschriebenen Errichtung der Station 04, Leistungsphasen 1-6.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Umsetzungskonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Personalkonzept / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Reaktionszeit / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Qualität Überwachungsintensität / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Konzept Kostencontrolling / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Leistungsphasen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3 in einer ersten Stufe. Die zweite vorgesehene Stufe beinhaltet (soweit erforderlich) die Leistungsphasen 4 - 6. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 079-202384](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Umbau der Station 12 - Architektenleistungen gem. § 34 HOAI

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Krauser Planungsgesellschaft mbH

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 285 504,75 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Umbau der Station 12 - Haustechnik Elektro

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Planungsgesellschaft Denzer + Kiefer bR

Postal address: Pastor-Krayer-Straße 2a

Town: Merzig-Besseringen

NUTS code: DEC02 Merzig-Wadern

Postal code: 66663

Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 88 495,42 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Umbau der Station 12 - Haustechnik HLS

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Planungsgesellschaft Denzer + Kiefer bR

Postal address: Pastor-Krayer-Straße 2a

Town: Merzig-Besseringen

NUTS code: DEC02 Merzig-Wadern

Postal code: 66663

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 119 786,32 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

Umbau der Station 12 - Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: tribast Projektmanagement GmbH

Postal address: Kanalstraße 2

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postal code: 66426

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 170 589,48 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 5

Title:

Errichtung der Station 04 - Architektenleistungen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Krauser Planungsgesellschaft mbH

Postal address: Hallbergstraße 23

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postal code: 66121

Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 323 979,75 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

Errichtung der Station 04 - Haustechnik Elektro

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Planungsgesellschaft Denzer + Kiefer bR

Postal address: Pastor-Krayer-Straße 2a

Town: Merzig-Besseringen

NUTS code: DEC02 Merzig-Wadern

Postal code: 66663

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 100 906,14 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

Errichtung der Station 04 - Haustechnik HLS

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Planungsgesellschaft Denzer + Kiefer bR

Postal address: Pastor-Krayer-Straße 2a

Town: Merzig-Besseringen

NUTS code: DEC02 Merzig-Wadern

Postal code: 66663

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 136 054,77 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 8

Title:

Errichtung der Station 04 - Projektsteuerung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: tribast Projektmanagement GmbH

Postal address: Kanalstraße 2

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postal code: 66426

Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 178 899,36 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9

Title:

Errichtung der Station 04 - Tragwerksplanung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/09/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: GMP Ingenieure GmbH

Postal address: Parkstraße 31

Town: St. Wendel

NUTS code: DEC06 St. Wendel

Postal code: 66606

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 59 400,34 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Saarlandes

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telephone: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 GWB Einleitung, Antrag:

- (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
- (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
- (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
 - 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
 - 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 - 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 - 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.5. Date of dispatch of this notice

26/10/2021