

## 564044-2026 - Competition

**Finland – Architectural, engineering and planning services – Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Myllypuro Yläkiventie 12**  
**OJ S 156/2026 14/08/2026**  
**Contract or concession notice – standard regime**  
**Services**

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

Email: [mika.raitasola@hel.fi](mailto:mika.raitasola@hel.fi)

Legal type of the buyer: Regional authority

Activity of the contracting authority: Housing and community amenities

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Myllypuro Yläkiventie 12

Description: Hankinnan kohteena on Helsingin Vartiokylässä sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjauksen hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä (pää- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja pohjarakennesuunnittelu sekä hissikonsultointi) sisältäen tietomallintamisen. Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tietomallin lähtötietoina rakennuttaja teettää fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja tontista sekä pistepilvet rakennuksen yleisistä tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta sisältää rakentamislain mukaiset velvollisuudet sekä rakentamislain rakentamisluvan mukaiset viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispäätöksen ja sijoitusluvan /sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtävään, jos sellaisia tarvitaan. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45141/2 (Yläkiventie 12, 00920 Helsinki) Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta. Rakennuttaja teettää kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka toimitetaan suunnittelun lähtötiedoksi. Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: • Haitta-ainetutkimus (Sustera Group Oy, 29.01.2026) • Radon-raportti (Radonova Laboratories, 12.12.2025) • Hissien kuntoarvioraportti A-I (Hissi-inssit Oy, 6.2.2025) • Hissien kuntoarvioraportti K-N (Hissi-inssit Oy, 13.2.2025) • Hormitutkimusraportti (Sustera Group Oy, 27.10.2025) • Leikkipaikan turvallisuustarkastus (Propertit Oy, 18.04.2024) • Märkätilojen kosteuskartoitus A-F (Sustera Group Oy, 24.11.2025) • Märkätilojen kosteuskartoitus G-N (Sustera Group Oy, 27.11.2025) • Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Group Oy, 05.12.2025) • Ikkunoiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 12.12.2025) • Vesikaton kuntoarvio (Sustera Group Oy, 22.12.2025) • Alapohjarakenteiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 29.12.2025) • Salaojajärjestelmän kuntotutkimus (Sustera Group Oy, 20.12.2025) • Kuntoarvio (Sustera Group Oy, 18.11.2025) • LVV-kuntotutkimus (Sustera

Group Oy, 28.10.2025) • Julkisivujen ja parvekerakenteiden kuntotutkimus (Sustera Group Oy, 17.12.2025) • Lämpökuvausraportti (Sustera Group Oy, 18.11.2025) • Tiiviysmittaus (Sustera Group Oy, 18.11.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä asiakirjoissa. Liiteasiakirjat löytyvät julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit".  
Procedure identifier: b10bc854-6870-4dab-a543-9117fd68dbbb  
Previous notice: 447899-2026  
Internal identifier: 2825003118  
Type of procedure: Open  
The procedure is accelerated: no

### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

Additional information: Kohde sijaitsee Helsingissä

### 2.1.4. General information

Additional information: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 4 kpl asuinrakennuksia, jotka ovat 4 -8 kerroksisia. Lisäksi kohteessa on yhteisiä paikoitusalueita ja yhteispiha tonttien 45141/3 ja 45141/4 kanssa. - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1965 - Nykytilanteen mukaan asuntoja on 248 kpl, yhteensä n. 14 332 htm2 - Tontilla sijaitseva pysäköintilaitos ei sisälly toimeksiantoon PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET - Hankesuunnitelman tavoitteena on täsmentää ja dokumentoida lähtötiedot hyödyntäen kattavasti tutkimusasuntoa, määrittää lisätutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalämmön mahdollisuus sekä aurinkosähköjärjestelmän määrä ja sijoittaminen. - Kustannusarvion mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka täyttävät myös tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyvä hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja asunnoissa vakiotuotteita - Energiansäästötavoitteena on parantaa energiatehokkuutta vähintään 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettömyyden parantaminen - Kiertotalouden edistäminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein. Suunnitelmissa ja suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan tahtituotannolle, mukaan lukien mallikatselmuskäytäntöjen, lisä- ja muutostöiden käsittelyn ja suunnitelmapäivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien huonelukujen muutosta - Hankkeen suunnittelussa tullaan hyödyntämään LEAN-työkaluja, kuten esimerkiksi Last Planner-aikatauluohjausta (LPS). Vastuullisten suunnittelijoiden tulee varautua osallistumaan viikoittain noin tunnin LPS-aikataulupalavereihin. - Suunnitelmat tulee toimittaa rakennuttajan kommentoitavaksi osissa (esimerkiksi taloittain). Hankesuunnitelmassa tulee tarvittaessa esittää eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat. Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisältö pääpiirteissään: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille varusteineen sekä kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittiöiden uusiminen - palo-osastoinnit - aluerakenteet - ilmanvaihdon modernisointi ja lämmön talteenoton lisääminen -

lämmöntuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maalämpö - käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, mahdollinen jäteveden lämmöntalteenotto, huoneistokohtainen vedenmittaus, lämpötilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen - sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien kunnostaminen /uusiminen Tehtävien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma määrittelee tehtäväsisällön suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon suunnitteluohjeita sekä alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 10/2026 - Suunnittelun aloitus 03/2027 - Yhteensovitetut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten 12/2027 - Rakentamisen aloitus 05/2028

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

**2.1.6. Grounds for exclusion**

Sources of grounds for exclusion: European Single Procurement Document (ESPD)

## 5. Lot

---

**5.1. Lot: LOT-0000**

Title: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka Myllypuro Yläkiventie 12

Description: Hankinnan kohteena on Helsingin Vartiokylässä sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjauksen hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä (pää- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja pohjarakennesuunnittelu sekä hissikonsultointi) sisältäen tietomallintamisen. Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tietomallin lähtötietoina rakennuttaja teettää fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja tontista sekä pistepilvet rakennuksen yleisistä tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta sisältää rakentamislain mukaiset velvollisuudet sekä rakentamislain rakentamisluvan mukaiset viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispäätöksen ja sijoitusluvan /sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtävään, jos sellaisia tarvitaan. Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde, joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45141/2 (Yläkiventie 12, 00920 Helsinki) Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta. Rakennuttaja teettää kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen, joka toimitetaan suunnittelun lähtötiedoksi. Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen ja tehtyjen kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: • Haitta-ainetutkimus (Sustera Group Oy, 29.01.2026) • Radon-raportti (Radonova Laboratories, 12.12.2025) • Hissien kuntoarvioraportti A-I (Hissi-inssit Oy, 6.2.2025) • Hissien kuntoarvioraportti K-N (Hissi-inssit Oy, 13.2.2025) • Hormitutkimusraportti (Sustera Group Oy, 27.10.2025) • Leikkipaikan turvallisuustarkastus (Propertit Oy, 18.04.2024) • Märkätilojen kosteuskartoitus A-F (Sustera Group Oy, 24.11.2025) • Märkätilojen kosteuskartoitus G-N (Sustera Group Oy, 27.11.2025) • Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Group Oy, 05.12.2025) • Ikkunoiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 12.12.2025) • Vesikaton kuntoarvio (Sustera Group Oy, 22.12.2025) • Alapohjarakenteiden kuntoarvio (Sustera Group Oy, 29.12.2025) • Salaojajärjestelmän kuntotutkimus (Sustera Group Oy, 20.12.2025) • Kuntoarvio (Sustera Group Oy, 18.11.2025) • LVV-kuntotutkimus (Sustera

Group Oy, 28.10.2025) • Julkisivujen ja parvekerakenteiden kuntotutkimus (Sustera Group Oy, 17.12.2025) • Lämpökuvausraportti (Sustera Group Oy, 18.11.2025) • Tiiviysmittaus (Sustera Group Oy, 18.11.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteinä asiakirjoissa. Liiteasiakirjat löytyvät julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit". Internal identifier: 2825003118

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

##### Options:

Description of the options: Optio kokonaissuunnittelusta

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

Additional information: Kohde sijaitsee Helsingissä

#### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 7 Months

#### 5.1.6. General information

##### Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

Additional information: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisältö on kuvattu

tarjouspyyntöasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 4 kpl

asuinrakennuksia, jotka ovat 4 -8 kerroksisia. Lisäksi kohteessa on yhteisiä paikoitusalueita ja

yhteispiha tonttien 45141/3 ja 45141/4 kanssa. - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1965

- Nykytilanteen mukaan asuntoja on 248 kpl, yhteensä n. 14 332 htm2 - Tontilla sijaitseva

pysäköintilaitos ei sisälly toimeksiantoon PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET -

Hankesuunnitelman tavoitteena on täsmentää ja dokumentoida lähtötiedot hyödyntäen

kattavasti tutkimusasuntoa, määrittää lisätutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen

pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalämmön

mahdollisuus sekä aurinkosähköjärjestelmän määrä ja sijoittaminen. - Kustannusarvion

mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka täyttävät myös

tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyvä hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton,

pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja

asunnoissa vakiotuotteita - Energiansäästötavoitteena on parantaa energiatehokkuutta

vähintään 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten

jälkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettömyyden parantaminen -

Kiertotalouden edistäminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein.

Suunnitelmissa ja suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan

tahtituotannolle, mukaan lukien mallikatselmuskäytäntöjen, lisä- ja muutostöiden käsittelyn ja

suunnitelmapäivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien

huonelukujen muutosta - Hankkeen suunnittelussa tullaan hyödyntämään LEAN-työkaluja,

kuten esimerkiksi Last Planner-aikatauluohjausta (LPS). Vastuullisten suunnittelijoiden tulee

varautua osallistumaan viikoittain noin tunnin LPS-aikataulupalaveriin. - Suunnitelmat tulee

toimittaa rakennuttajan kommentoitavaksi osissa (esimerkiksi taloittain). Hankesuunnitelmassa

tulee tarvittaessa esittää eri korjausvaihtoehtoja, joista laaditaan LCC-laskelmat.

Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisältö pääpiirteissään: - toimenpiteet vesikatoille ja julkisivuille varusteineen sekä kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus - ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittiöiden uusiminen - palo-osastoinnit - aluerakenteet - ilmanvaihdon modernisointi ja lämmön talteenoton lisääminen - lämmöntuotantolaitteiden modernisointi ja mahdollinen maalämpö - käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, mahdollinen jäteveden lämmöntalteenotto, huoneistokohtainen vedenmittaus, lämpötilan mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen - sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien kunnostaminen /uusiminen Tehtävien laajuus hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntöaineistossa suunnittelualoittain. Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma määrittelee tehtäväsisällön suunnittelun osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon suunnitteluohjeita sekä alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnittelun aloitus 10/2026 - Suunnittelun aloitus 03/2027 - Yhteensovitetut urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten 12/2027 - Rakentamisen aloitus 05/2028

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy

#### **5.1.9. Selection criteria**

Sources of selection criteria: European Single Procurement Document (ESPD)

#### **5.1.10. Award criteria**

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Suunnittelun prosessikuvaus

Description: Suunnittelun prosessikuvaus

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 60

##### **Criterion:**

Type: Price

Name: Suunnittelupalkkio

Description: Hankesuunnittelun osuus on 15 % kokonaishinnasta. Suunnittelun (option) osuus on 85 % kokonaishinnasta

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 40

#### **5.1.11. Procurement documents**

Deadline for requesting additional information: 01/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Address of the procurement documents: <https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=619662&tpk=35737b3d-4477-49ec-a606-22068719ca79>

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of submission:**

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=619662&tpk=35737b3d-4477-49ec-a606-22068719ca79>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Finnish

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 15/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Duration during which the tender must remain valid: 3 Months

**Information about public opening:**

Opening date: 15/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

**Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

A non-disclosure agreement is required: no

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

**5.1.15. Techniques**

**Framework agreement:**

No framework agreement

**Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

**5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Markkinaoikeus

Information about review deadlines: Muutoksenhaku aika Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Organisation providing more information on the review procedures: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

Organisation receiving requests to participate: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

Organisation processing tenders: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto

## 8. Organisations

---

**8.1. ORG-0001**

Official name: Markkinaoikeus

Registration number: 3006157-6

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postcode: 00520

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

Email: [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

**8.1. ORG-0002**

Official name: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto  
Registration number: 0201256-6  
Postal address: PL 58226 (Käyntiosoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki)  
Town: Helsingin kaupunki  
Postcode: 00099  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)  
Country: Finland  
Contact point: Mika Raitasola  
Email: [mika.raitasola@hel.fi](mailto:mika.raitasola@hel.fi)  
Telephone: +358 93101691  
Internet address: <http://www.att.hel.fi/>

**Roles of this organisation:**

Buyer  
Organisation receiving requests to participate  
Organisation processing tenders  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: Hansel Oy (Hilma)  
Registration number: FI09880841  
Postal address: Mannerheiminaukio 1a  
Town: Helsinki  
Postcode: 00100  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)  
Country: Finland  
Contact point: eSender  
Email: [tekninen@hankintailmoitukset.fi](mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi)  
Telephone: 029 55 636 30  
Internet address: <http://hankintailmoitukset.fi>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: 0e7367be-cf4d-4608-a0d0-5a23b92c39d0 - 01  
Form type: Competition  
Notice type: Contract or concession notice – standard regime  
Notice subtype: 16  
Notice dispatch date: 13/08/2026 06:42:59 (UTC+00:00) Western European Time, GMT  
Notice dispatch date (eSender): 13/08/2026 06:43:01 (UTC+00:00) Western European Time, GMT  
Languages in which this notice is officially available: Finnish  
Notice publication number: 564044-2026  
OJ S issue number: 156/2026  
Publication date: 14/08/2026