569843-2023 - Result

Germany-Reutlingen: Construction-related services
OJ S 183/2023 22/09/2023
Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1.

1.4.

1.5.

Name and addresses

Official name: civillent GmbH

Postal address: Carl-Zeiss-Str. 15
Town: Reutlingen

NUTS code: DE1 Baden-Wiurttemberg
Postal code: 72770

Country: Germany

Contact person: Vergabestelle

E-mail: vergabestelle@komm.one
Internet address(es):

Main address: www.civillent.de
Address of the buyer profile: www.komm.one

Type of the contracting authority

See the notice on TED website

Other type: Hundertprozentiges Tochterunternehmen einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Main activity

Other activity: Betreibt kommunale Rechenzentren mit angeschlossenem Datennetz sowie

allen dazugehoérenden Dienstleistungen.

Section II: Object

I.1.
i.1.1.

I.1.2.

1.1.3.

11.1.4.

I1.1.6.

.1.7.

569843-2023

Scope of the procurement

Title
Beratungsleistung Neubau Rechenzentrum

Main CPV code
71500000 Construction-related services

Type of contract
Services

Short description

Beratungsleistung und Projektleistungsunterstitzung bei Neubau des Rechenzentrums.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1,00 EUR
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I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE1 Baden-Wirttemberg

1.2.4. Description of the procurement
Ziel der Beratung ist die qualifizierte Unterstitzung bei der Entscheidungsfindung im Rahmen
des Neubaus eines Rechenzentrums.
Nach erfolgter Grundlagenermittlung durch diverse Vorprojekte wird beauftragt, die Erfullung
der Anforderungen an das neue Rechenzentrum von der Fachplanung Uber die technische
Umsetzung bis zur Inbetriebnahme standig qualitatssichernd zu prifen und zu begleiten.
Durch diese funktionale Qualitatsicherung sollen u.a. Fehler im Design und unnétige
Investitionen vermieden werden. In einem 4-Augen-Prinzip dient die Beratung dazu Webfehler
in der Umsetzung der erforderlichen Verflugbarkeit (z.B. Redundanzen), der physischen
Sicherheit und der Energieeffizienz (PUE, greenlT), rechtzeitig zu erkennen und insbesondere
sog. ,Single Points of Failure” zu vermeiden. Die Beratung betrifft zudem Aspekte der
kinftigen Anforderungen an Modularitat, Flexibilitat und Skalierbarkeit.
Erganzend wird die Rolle des Co-Gesamtprojektleiters und Teilprojektleiters ,Bau” wahrend
der gesamten Bauzeit GUbernommen und somit eine wichtige Klammerfunktion Uber das
gesamte Projekt sichergestellt.

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
monatliche Verlangerungsoption des Auftragnehmers bis langstens 31.12.2026.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of
the European Union in the cases listed below

® The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the
following reason:
® absence of competition for technical reasons

Explanation:

Der Auftragnehmer war bereits in diversen Vorprojekten involviert und ist aufgrund seines
Wissensstandes und seiner Qualifikation (Erfahrung im Rechenzentrumsmanagment, im Bau
von grol3en Rechenzentren inkl. Anforderungsmanagement, High Level Design fur Gebaude
und TGA sowie Inbetriebnahme und langjahrige aktive Rolle in den Themen Green IT und
Energieeffizienz) als einziges Unternehmen in der Lage, das Projekt "Neubau
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Rechenzentrum" im vorgegebenen Zeitrahmen zu begleiten. Mithin ist es fur andere
Unternehmen unmoglich die geforderte Leistung zu erbringen. Im Hinblick auf die
Wirtschaftlichkeit wirde die Einarbeitung eines anderen Unternehmens einen erheblichen
finanziellen Mehraufwand fur den Auftraggeber nachsichziehen und den Verfahrensablauf
projektgefahrdend verzogern. Der Auftragnehmer ist langjahrig in mehrere Projekte im Umfeld
der ,Landesrechenzentren BW* eingebunden und kennt sowohl den Ist-Stand als auch die
kunftig erforderlichen Anforderungen an die RZ-Landschaft aus erster Hand. Ein Wettbewerb
besteht nicht.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information
IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Title:
Beratungsleistung Neubau

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
21/08/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Detecon International GmbH
Postal address: Bayernwerft 12
Town: Koéln
NUTS code: DEA2 KdIn
Postal code: 50678
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
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VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Ruge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter
wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprifungsverfahren nur innerhalb von
15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulassig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice
19/09/2023
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