

France-Chartres: Road construction works

OJ S 196/2023 11/10/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: conseil général d'eure et Loir

National registration number: 22280001300013

Postal address: direction des affaires juridiques - service de l'achat public

Town: Chartres

NUTS code: FRB02 Eure-et-Loir

Postal code: 28028

Country: France

E-mail: achatpublic@eurelien.fr**Internet address(es):**Main address: <http://www.eurelien.fr>Address of the buyer profile: <https://eurelien.fr/mon-departement/marches-publics/>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

tranche 1 phase 2 de la Déviation de Janville - le Puiset et Tranche 2 de la Déviation de Petit-Boissay

Reference number: 2023-058

II.1.2. Main CPV code

45233120 Road construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

la présente consultation concerne la Tranche 1 / Phase 2 de la Déviation de Janville / Le Puiset et la Tranche 2 relative à la déviation de Petit-Boissay. Le délai d'exécution des prestations, pour chaque tranche, peut être optimisé par le candidat, qui devra le préciser à l'acte d'engagement. Dans l'hypothèse où le candidat ne précise rien dans l'acte d'engagement, le délai global d'exécution et sa décomposition pour chaque tranche, fixés par le maître d'ouvrage, s'appliquera. Le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 320

jours calendaires et part de la date fixée par ordre de service, et celui de la tranche optionnelle est de 185 jours calendaires et part de la date fixée par ordre de service. Les deux tranches comportent chacune une période de préparation de 45 jours, non optimisable. Toutes tranches confondues, le délai global d'exécution est de 505 jours calendaires

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 5 599 889,90 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233128 Roundabout construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRB02 Eure-et-Loir

Main site or place of performance: département d'eure-et-loir 28008 Chartres

II.2.4. Description of the procurement

la présente consultation concerne la Tranche 1 / Phase 2 de la Déviation de Janville / Le Puiset et la Tranche 2 relative à la déviation de Petit-Boissay. Le délai d'exécution des prestations, pour chaque tranche, peut être optimisé par le candidat, qui devra le préciser à l'acte d'engagement. Dans l'hypothèse où le candidat ne précise rien dans l'acte d'engagement, le délai global d'exécution et sa décomposition pour chaque tranche, fixés par le maître d'ouvrage, s'appliquera. Le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 320 jours calendaires et part de la date fixée par ordre de service, et celui de la tranche optionnelle est de 185 jours calendaires et part de la date fixée par ordre de service. Les deux tranches comportent chacune une période de préparation de 45 jours, non optimisable. Toutes tranches confondues, le délai global d'exécution est de 505 jours calendaires

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weighting: 1

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Les conditions d'exécution de ce(s) nouveau(x) marché(s) sont précisées au C.C.A.P

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 117-365222](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2023-058

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

22/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: groupement Eurovia Centre-Loire/Flan Terrassement

Postal address: 2 Rue Notre Dame De La Ronde

Town: Dreux

NUTS code: FRB02 Eure-et-Loir

Postal code: 28100

Country: France

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 5 599 889,90 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

a la suite de l'optimisation proposée par le candidat, le délai d'exécution des travaux est de :- 233 jours calendaires pour la tranche ferme ; - 110 jours calendaires pour la tranche optionnelle. Les deux tranches comportent chacune une période de préparation de 45 jours, non optimisable. Toutes tranches confondues, le délai global d'exécution est de 433 jours calendaires qui part de la date fixée par ordre de service

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif d'orléans
Postal address: 28 rue de la Bretonnerie
Town: Orléans
Postal code: 45057
Country: France
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telephone: +33 238775900
Fax: +33 238538516

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: tribunal administratif d'orléans : Service Médiation
Postal address: 28 rue de la Bretonnerie
Town: Orléans
Postal code: 45057
Country: France
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telephone: +33 238775900
Fax: +33 238538516

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/10/2023