

Italy-Modena: Miscellaneous engineering services

OJ S 220/2023 15/11/2023

Contract award notice

Services

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Postal address: CORSO VITTORIO EMANUELE II

Town: MODENA

NUTS code: ITH54 Modena

Postal code: 411121

Country: Italy

Contact person: DOTT.SSA MANUELA BENASSI

E-mail: [segreteria@consorzioburana.it](mailto:segreteria@consorzioburana.it)

**Internet address(es):**

Main address: <https://appalti.consorzioburana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

**I.5. Main activity**

Other activity: DIFESA DEL SUOLO - IRRIGAZIONE

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Servizio di verifica progettuale relativo agli interventi di miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana PO di Volano - PNRR next generation UE

Reference number: 749

**II.1.2. Main CPV code**

71330000 Miscellaneous engineering services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

Servizio di verifica progettuale relativo agli interventi di miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana Po di Volano: realizzazione Impianto Idrovoro Cavaliere località Malcantone di Stellata - Comune di Bondeno (FE) – PROG. N. 749 – “investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” dell’investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Regione Emilia Romagna – C.U.P. E25B18000400001 - Importo a base di gara per la Verifica del Progetto

definitivo pari ad € 252.227,54 – Importo per la Verifica del Progetto esecutivo pari ad € 252.227,54; Non sono ammesse varianti; Durata verifica prog. definitivo: 60 giorni; l'appalto non è suddiviso in lotti.

Opzione sì: In relazione alla Verifica del Progetto esecutivo, opzione ex art. 1331 del c.c. - Durata verifica Prog. esecutivo: 60 giorni;

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 504 455,08 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: ITH54 Modena

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Servizio di verifica progettuale relativo agli interventi di miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana Po di Volano: realizzazione Impianto Idrovoro Cavaliera località Malcantone di Stellata - Comune di Bondeno (FE) – PROG. N. 749 – “investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” dell’investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Regione Emilia Romagna – C.U.P. E25B18000400001 - Importo a base di gara per la Verifica del Progetto definitivo pari ad € 252.227,54 – Importo per la Verifica del Progetto esecutivo pari ad € 252.227,54; Non sono ammesse varianti; Durata verifica prog. definitivo: 60 giorni; l'appalto non è suddiviso in lotti.

Opzione sì: In relazione alla Verifica del Progetto esecutivo, opzione ex art. 1331 del c.c. - Durata verifica Prog. esecutivo: 60 giorni;

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Capitolo 1 - Organizzazione interna del Verificatore della attività di verifica del Progetto definitivo per giungere al Rapporto provvisorio di verifica / Weighting: 25  
Quality criterion - Name: Capitolo 2 - Organizzazione interna del Verificatore della attività di verifica del Progetto definitivo per giungere al Rapporto finale di verifica / Weighting: 25  
Quality criterion - Name: Capitolo 3 - Collaborazione e coordinamento nel corso della verifica del Progetto definitivo con i soggetti competenti / Weighting: 20  
Price - Weighting: 30

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

In relazione alla Verifica del Progetto esecutivo, la Stazione appaltante acquisisce con la firma del contratto opzione ex art. 1331 del codice civile: il Verificatore è vincolato sin dalla proposizione dell’offerta irrevocabile al ribasso proposto, la Stazione appaltante ha tempo 600 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di ricezione delle offerte di gara per comunicare l’accettazione di detta offerta irrevocabile e ordinare la Verifica anche sul Progetto esecutivo; ove l’offerta venga accettata il Verificatore dovrà svolgere la Verifica del Progetto esecutivo ai prezzi e con le modalità concordate, ove l’offerta non sia accettata il Verificatore sarà liberato da ogni impegno, senza nulla poter pretendere per compenso, indennizzo o qualsivoglia altro titolo.

Data attivazione opzione: 16/10/2023, con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 343 /2023 del 16/10/2023 - comunicato al contraente in data 27/10/2023 con nota prot. n. 16030- Opzione sottoscritta dal contraente in data 30/10/2023

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell' approvvigionamento idrico" dell'investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) - Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Regione Emilia Romagna

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

-il Decreto n. 517 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 16/12/2021, al suo articolo 3, prevede che " l'intervento di miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana Po di Volano: realizzazione Impianto Idrovoro Cavaliere località Malcantone di Stellata - Comune di Bondeno (FE) – PROG. N. 749 – “investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell'investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziamento Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Regione Emilia Romagna – C.U.P. E25B18000400001" sia aggiudicato entro il 30 settembre 2023 e concluso entro il 31 marzo 2026, pena la revoca del finanziamento;

- che si è ritenuto indispensabile dare la massima celerità ai procedimenti di gara propedeutici alla verifica delle diverse fasi di progettazione, al fine di addivenire all'aggiudicazione e alla conclusione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle tempistiche impartite dagli enti finanziatori;

- che la Legge 108/2021, di conversione del Decreto Legge n. 77/2021, al suo art. 48 comma 3 prevede che “Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea”;

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

## **IV.2. Administrative information**

### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

## **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 1175

**Lot No:** Gara verifica\_749

**Title:**

SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTUALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO E DI SCOLO DEL BACINO BURANA PO DI VOLANO: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO CAVALIERA LOCALITÀ MALCANTONE

A contract/lot is awarded: yes

## **V.2. Award of contract**

### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2022

### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Bureau Veritas Italia s.p.a. - 20126 Milano (MI)

Town: MILANO

NUTS code: ITC4C Milano

Country: Italy

The contractor is an SME: no

### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 504 455,08 EUR

Total value of the contract/lot: 112 291,70 EUR

### **V.2.5. Information about subcontracting**

## **Section VI: Complementary information**

---

## **VI.3. Additional information**

## **VI.4. Procedures for review**

### **VI.4.1. Review body**

Official name: TAR

Town: BOLOGNA

Country: Italy

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

10/11/2023