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See the notice on TED website 699486-2022 - Result
Germany-Nienburg: Construction-site supervision services
OJ S 243/2022 16/12/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Nienburg
Postal address: Bismarckstraße 39
Town: Nienburg
NUTS code: DE927 Nienburg (Weser)
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021606-0
Fax: +49 5021606-200

:Internet address(es)
Main address: http://www.strassenbau.niedersachsen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Straßenbau und Verkehr

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Neubau B 441 OU Wunstorf, Örtliche Bauüberwachnung für Verkehrsanlagen und 
Ingenieurbauwerke
Reference number: 03_364001_205098

Main CPV code
71521000 Construction-site supervision services

Type of contract
Services

Short description
Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, soll im Zuge der 
Bundesstraße 441 der Neubau einer Ortsumgehung für die Stadt Wunstorf erfolgen.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/699486-2022
mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Der vorliegende Entwurf sieht den Bau einer Umgehungsstraße im Norden und Osten von 
Wunstorf vor. Die Baustrecke der Ortsumgehung verläuft innerhalb der Gemarkungen 
Bokeloh, Wunstorf, Blumenau und Luthe der Stadt Wunstorf.
Die rd. 6,55 km lange Baustrecke der Ortsumgehung beginnt westlich von Wunstorf, schwenkt 
in einem Bogen aus der vorhandenen Trasse der Bundesstraße aus und verläuft zunächst in 
östliche Richtung nördlich der Ortslage Wunstorf.
Die Trasse kreuzt zwischen der Ortslage Wunstorf und Klein Heidorn die Gemeindestraße 
Nordrehr und die Regionsstraße K 331 Klein Heidorner Straße. Im weiteren Verlauf werden 
nördlich von Wunstorf die Bundesstraße 442 (Coppenbrügge-Bad Nenndorf-Wunstorf-
Neustadt a. Rbge.) und die Bahnstrecke 1740 Wunstorf-Bremerhaven mit einem Trogbauwerk 
gequert.
Die Trasse der OU umfährt die Ortslage Blumenau in einem Bogen nördlich und östlich und 
kreuzt dabei die Regionsstraße K 333 Leinechaussee und das Gewässer Westaue. Nach 
Umfahrung der Ortslage Blumenau verläuft die Trasse der OU zunächst in südliche Richtung, 
quert die Regionsstraße K 344 Manhorner Straße und schließt zwischen den Ortslagen 
Wunstorf und Luthe in einem Bogen an die vorhandene Bundesstraße 441 (Ortsumgehung 
Luthe) an. Die Neubaustrecke der Ortsumgehung endet unmittelbar westlich der Überführung 
der Gemeindestraße Im Blenze.
Zur Baumaßnahme gehören neben der Verkehrsanlage 1 Trogbauwerk, 7 Brückenbauwerke 
und 6 Regenrückhaltebecken.
Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rund 62 Millionen Euro. Kostenträger ist die 
Bundesrepublik Deutschland.
Eine detaillierte Beschreibung des Projekts ist der Informationsunterlage zum 
Leistungsgegenstand zu entnehmen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 999 421,00 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services

Place of performance
NUTS code: DE929 Region Hannover
Main site or place of performance: B 441 OU Wunstorf 31515 Wunstorf Ortsumgehung von 
westlich Wunstorf bis westlich der Gemeindestraße "Im Blenze"

Description of the procurement
1. Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Brücken)
1.1 Erstellen eines Personaleinsatzplanes und Übergabe an den AG spätestens zu 
Baubeginn. Regelmäßige Fortschreibung des Personaleinsatzplanes
1.2 Plausibilitätsprüfung der Absteckung
1.3 Mitwirken beim Einweisen des Bauauftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung)
1.4 Teilnahme an sämtlichen Baubesprechungen und Protokollerstellung
1.5 Überwachung der Ausführung der Bauleistung gemäß HVA B-StB
1.6 Führen eines handschriftlichen Bautagebuches, Dokumentation des Baugeschehens (u. a. 
Fotodokumentation)
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(Bearbeitung der hierfür vorgesehenen Formblätter gem. HVA B-StB, Teil 3)
1.7 Überwachen der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen auf Übereinstimmung mit 
den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag, den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen und den Vorgaben des 
Auftraggebers
1.8 Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. KrWG. 
Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) gemäß NachwV unter Nutzung 
eigener Signaturkarte und Lesegerät.
1.9 Mitwirken bei der Überwachung der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen
1.10 Unverzügliche Information der Bauoberleitung über erkennbare Änderungen der 
vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Bauherrn vereinbarten Bauleistung 
einschließlich Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Mengenänderungen
1.11 Überwachung des Einsatzes der anderen Unternehmer auf Übereinstimmung mit den im 
Bauvertrag genannten anderen Unternehmer
1.12 Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Leistungs-/ 
bzw. Mengenänderungen im Bautagebuch
1.13 Mitwirken bei der Bearbeitung von Vertragsänderungen und -ergänzungen 
(Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote)
1.14 Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung
1.15 Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (schriftliche 
Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote) Nachträge sind 
umgehend zu bearbeiten
1.16 Verlangen bzw. Veranlassung der Eignungs-, Eigenüberwachungs-, 
Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen und Auswertung
1.17 Gemeinsame Aufmaße mit den ausführenden Unternehmen
1.18 Prüfung der Aufmaße, Mengenberechnungen und Rechnungen sowie sonstiger 
zahlungsbegründeter Unterlagen
1.19 Fortschreibung der zahlungsbegründeten Unterlagen in Hinblick auf die 
Schlussrechnungslegung und -prüfung
1.20 Abschlagsrechnungen sind innerhalb von 3 Werktagen nach Rechnungseingang zu 
prüfen, festzustellen und dem AG vorzulegen. Die Prüfung und Feststellung von 
Schlussrechnungen ist so abzuschließen, dass die fristgerechte Leistung der Schlusszahlung 
durch den AG, wie in § 16 Nr. 3 (1) VOB/B vorgesehen, sichergestellt ist.
1.21 iTWo-Bauabrechnung: die Bauabrechnung ist mit dem DV-System "iTWo" zu prüfen. Die 
Auftragnehmer der Bauleistungen müssen dazu zu jeder Abschlagsrechnung und zur 
Schlussrechnung die Daten auch in digitalem Format gemäß REB VB 23.003 (DA 11) auf 
Datenträger mitliefern.
1.22 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile sowie 
der Gesamtanlage und beim Zusammenstellen der im Bauvertrag geforderten Unterlagen 
(Funktionsfähigkeit der Straßenanlage und Entwässerungsanlagen vor Verkehrsfreigabe)
1.23 Überwachen der Ausführung aller Tragwerke auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis
1.24 Dokumentation des Bauablaufs (u. a. Bautagebuch, Fotodokumentation)
1.25 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
1.26 Mitwirken bei bauvertraglichen Abnahmen
1.27 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
1.28 Überwachen der Räumungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der 
Baubetriebsflächen
1.29 Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
1.30 Die örtliche Bauüberwachung ist u. a. verantwortlich dafür, dass
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- keine Arbeiten ausgeführt werden, für die zur Bauausführung freigegebene 
Ausführungsunterlagen nicht vorliegen,
- keine prüfpflichtigen Baubehelfe benutzt werden, die noch nicht geprüft und abgenommen 
sind,
- alle Bauvorgänge, bei denen Kräfte in den Baugrund oder das Bauwerk eingeleitet werden, 
mit den geprüften Standsicherheitsnachwiesen übereinstimmen,
- der Unternehmer seiner Verpflichtung gemäß § 11 der BDV-StB nachkommt. Die örtliche 
Bauüberwachung hat einzuschreiten, wenn der Unternehmer die Vorschriften über die 
Sicherheit auf der Baustelle verletzt, besonders auch dann, wenn die Baustelle ruht oder die 
Arbeiten unterbrochen sind. Sie trägt die Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle, 
wenn das einzelne Bauwerk abgenommen, die Baumaßnahme als Ganzes aber noch nicht 
fertig gestellt ist.
- Alle bei der Bauüberwachung festgestellten Verstöße oder sonstige bedeutsame Umstände 
oder Ereignisse sind unter Angabe von Tag und Stunde aktenkundig zu machen. Besondere 
Ereignisse wie z. B. Unfälle sind von dem die Bauaufsicht führenden Beschäftigten dem 
Baubevollmächtigten anzuzeigen.
1.31 Der Zustand von Wegen, Geländeoberflächen und dergleichen ist - soweit notwendig - 
vor Baubeginn gemeinsam mit dem Bauunternehmer und den Baulastträgern festzustellen. 
Das Ergebnis ist in einer Niederschrift festzuhalten und von den Beteiligten zu unterzeichnen
1.32 Sofortige Benachrichtigung des AGs bei Zerstörung oder Änderung von Lagefestpunkten 
des Landes- und des Sondernetzes bzw. von Höhenfestpunkten
1.33 Aufnahme von Flur-, Wege- und sonstigen Schäden und deren sofortige Weitermeldung 
an den AG
1.34 Spezielle fachtechnische Überwachung der ausführenden Firmen, z. B. bei der 
Durchführung von Rammarbeiten für Verbau
Der Vertragszeitraum beginnt im Dezember 2022 und endet voraussichtlich 2028.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten 
und Termine / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Umgang mit der Aufgabenstellung / Weighting: 35
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
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IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 112-315898

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/12/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Bietergemeinschaft B441 OU Wunstorf, c/o INROS LACKNER SE
Postal address: Theaterstraße 15
Town: Hannover
NUTS code: DE929 Region Hannover
Postal code: 30159
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 600 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 999 421,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6DKBB

Procedures for review

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/315898-2022
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Review body
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 413115-2943
Internet address: http://www.mw.niedersachsen.de

Body responsible for mediation procedures
Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Postal address: Göttinger Chaussee 76A
Town: Hannover
Postal code: 30453
Country: Germany
E-mail: poststelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telephone: +49 5113034-01
Fax: +49 5113034-2099
Internet address: http://www.strassenbau.niedersachsen.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabekammer leitet gem. § 160 Gesetz Abs 1. GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Nienburg
Postal address: Bismarckstraße 39
Town: Nienburg
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021606-0
Fax: +49 5021606-200
Internet address: http://www.strassenbau.niedersachsen.de

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:poststelle@nlstbv.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de?subject=TED
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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VI.5. Date of dispatch of this notice
13/12/2022


