

**Germany-Nienburg: Construction-site supervision services**

OJ S 243/2022 16/12/2022

Contract award notice

Services

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr -

Geschäftsbereich Nienburg

Postal address: Bismarckstraße 39

Town: Nienburg

NUTS code: DE927 Nienburg (Weser)

Postal code: 31582

Country: Germany

E-mail: [eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de)

Telephone: +49 5021606-0

Fax: +49 5021606-200

**Internet address(es):**Main address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

Other activity: Straßenbau und Verkehr

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

Neubau B 441 OU Wunstorf, Örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Reference number: 03\_364001\_205098

**II.1.2. Main CPV code**

71521000 Construction-site supervision services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, soll im Zuge der Bundesstraße 441 der Neubau einer Ortsumgehung für die Stadt Wunstorf erfolgen.

Der vorliegende Entwurf sieht den Bau einer Umgehungsstraße im Norden und Osten von Wunstorf vor. Die Baustrecke der Ortsumgehung verläuft innerhalb der Gemarkungen Bokeloh, Wunstorf, Blumenau und Luthe der Stadt Wunstorf.

Die rd. 6,55 km lange Baustrecke der Ortsumgehung beginnt westlich von Wunstorf, schwenkt in einem Bogen aus der vorhandenen Trasse der Bundesstraße aus und verläuft zunächst in östliche Richtung nördlich der Ortslage Wunstorf.

Die Trasse kreuzt zwischen der Ortslage Wunstorf und Klein Heidorn die Gemeindestraße Nordrehre und die Regionsstraße K 331 Klein Heidorner Straße. Im weiteren Verlauf werden nördlich von Wunstorf die Bundesstraße 442 (Coppenbrügge-Bad Nenndorf-Wunstorf-Neustadt a. Rbge.) und die Bahnstrecke 1740 Wunstorf-Bremerhaven mit einem Trogbauwerk gequert.

Die Trasse der OU umfährt die Ortslage Blumenau in einem Bogen nördlich und östlich und kreuzt dabei die Regionsstraße K 333 Leinechaussee und das Gewässer Westaue. Nach Umfahrung der Ortslage Blumenau verläuft die Trasse der OU zunächst in südliche Richtung, quert die Regionsstraße K 344 Manhorner Straße und schließt zwischen den Ortslagen Wunstorf und Luthe in einem Bogen an die vorhandene Bundesstraße 441 (Ortsumgehung Luthe) an. Die Neubaustrecke der Ortsumgehung endet unmittelbar westlich der Überführung der Gemeindestraße Im Blenze.

Zur Baumaßnahme gehören neben der Verkehrsanlage 1 Trogbauwerk, 7 Brückenbauwerke und 6 Regenrückhaltebecken.

Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rund 62 Millionen Euro. Kostenträger ist die Bundesrepublik Deutschland.

Eine detaillierte Beschreibung des Projekts ist der Informationsunterlage zum Leistungsgegenstand zu entnehmen.

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 1 999 421,00 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71521000 Construction-site supervision services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE929 Region Hannover

Main site or place of performance: B 441 OU Wunstorf 31515 Wunstorf Ortsumgehung von westlich Wunstorf bis westlich der Gemeindestraße "Im Blenze"

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1. Örtliche Bauüberwachung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (Brücken)

1.1 Erstellen eines Personaleinsatzplanes und Übergabe an den AG spätestens zu Baubeginn. Regelmäßige Fortschreibung des Personaleinsatzplanes

1.2 Plausibilitätsprüfung der Absteckung

1.3 Mitwirken beim Einweisen des Bauauftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)

1.4 Teilnahme an sämtlichen Baubesprechungen und Protokollerstellung

1.5 Überwachung der Ausführung der Bauleistung gemäß HVA B-StB

1.6 Führen eines handschriftlichen Bautagebuches, Dokumentation des Baugeschehens (u. a. Fotodokumentation)

(Bearbeitung der hierfür vorgesehenen Formblätter gem. HVA B-StB, Teil 3)

1.7 Überwachen der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen Vorschriften und Gesetzen und den Vorgaben des Auftraggebers

1.8 Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. KrWG. Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) gemäß NachwV unter Nutzung eigener Signaturkarte und Lesegerät.

1.9 Mitwirken bei der Überwachung der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen

1.10 Unverzügliche Information der Bauoberleitung über erkennbare Änderungen der vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Bauherrn vereinbarten Bauleistung einschließlich Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Mengenänderungen

1.11 Überwachung des Einsatzes der anderen Unternehmer auf Übereinstimmung mit den im Bauvertrag genannten anderen Unternehmer

1.12 Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Leistungs-/ bzw. Mengenänderungen im Bautagebuch

1.13 Mitwirken bei der Bearbeitung von Vertragsänderungen und -ergänzungen (Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote)

1.14 Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung

1.15 Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (schriftliche Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote) Nachträge sind umgehend zu bearbeiten

1.16 Verlangen bzw. Veranlassung der Eignungs-, Eigenüberwachungs-, Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen und Auswertung

1.17 Gemeinsame Aufmaße mit den ausführenden Unternehmen

1.18 Prüfung der Aufmaße, Mengenberechnungen und Rechnungen sowie sonstiger zahlungsbegründeter Unterlagen

1.19 Fortschreibung der zahlungsbegründeten Unterlagen in Hinblick auf die Schlussrechnungslegung und -prüfung

1.20 Abschlagsrechnungen sind innerhalb von 3 Werktagen nach Rechnungseingang zu prüfen, festzustellen und dem AG vorzulegen. Die Prüfung und Feststellung von Schlussrechnungen ist so abzuschließen, dass die fristgerechte Leistung der Schlusszahlung durch den AG, wie in § 16 Nr. 3 (1) VOB/B vorgesehen, sichergestellt ist.

1.21 iTWo-Bauabrechnung: die Bauabrechnung ist mit dem DV-System "iTWo" zu prüfen. Die Auftragnehmer der Bauleistungen müssen dazu zu jeder Abschlagsrechnung und zur Schlussrechnung die Daten auch in digitalem Format gemäß REB VB 23.003 (DA 11) auf Datenträger mitliefern.

1.22 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile sowie der Gesamtanlage und beim Zusammenstellen der im Bauvertrag geforderten Unterlagen (Funktionsfähigkeit der Straßenanlage und Entwässerungsanlagen vor Verkehrsfreigabe)

1.23 Überwachen der Ausführung aller Tragwerke auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

1.24 Dokumentation des Bauablaufs (u. a. Bautagebuch, Fotodokumentation)

1.25 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

1.26 Mitwirken bei bauvertraglichen Abnahmen

1.27 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen

1.28 Überwachen der Räumungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der Baubetriebsflächen

1.29 Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel

1.30 Die örtliche Bauüberwachung ist u. a. verantwortlich dafür, dass

- keine Arbeiten ausgeführt werden, für die zur Bauausführung freigegebene Ausführungsunterlagen nicht vorliegen,
  - keine prüfpflichtigen Baubehelfe benutzt werden, die noch nicht geprüft und abgenommen sind,
  - alle Bauvorgänge, bei denen Kräfte in den Baugrund oder das Bauwerk eingeleitet werden, mit den geprüften Standsicherheitsnachweisen übereinstimmen,
  - der Unternehmer seiner Verpflichtung gemäß § 11 der BDV-StB nachkommt. Die örtliche Bauüberwachung hat einzuschreiten, wenn der Unternehmer die Vorschriften über die Sicherheit auf der Baustelle verletzt, besonders auch dann, wenn die Baustelle ruht oder die Arbeiten unterbrochen sind. Sie trägt die Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle, wenn das einzelne Bauwerk abgenommen, die Baumaßnahme als Ganzes aber noch nicht fertig gestellt ist.
  - Alle bei der Bauüberwachung festgestellten Verstöße oder sonstige bedeutsame Umstände oder Ereignisse sind unter Angabe von Tag und Stunde aktenkundig zu machen. Besondere Ereignisse wie z. B. Unfälle sind von dem die Bauaufsicht führenden Beschäftigten dem Baubevollmächtigten anzuzeigen.
- 1.31 Der Zustand von Wegen, Geländeoberflächen und dergleichen ist - soweit notwendig - vor Baubeginn gemeinsam mit dem Bauunternehmer und den Baulastträgern festzustellen. Das Ergebnis ist in einer Niederschrift festzuhalten und von den Beteiligten zu unterzeichnen
- 1.32 Sofortige Benachrichtigung des AGs bei Zerstörung oder Änderung von Lagefestpunkten des Landes- und des Sondernetzes bzw. von Höhenfestpunkten
- 1.33 Aufnahme von Flur-, Wege- und sonstigen Schäden und deren sofortige Weitermeldung an den AG
- 1.34 Spezielle fachtechnische Überwachung der ausführenden Firmen, z. B. bei der Durchführung von Rammarbeiten für Verbau
- Der Vertragszeitraum beginnt im Dezember 2022 und endet voraussichtlich 2028.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität des Projektteams / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität, Kosten und Termine / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Umgang mit der Aufgabenstellung / Weighting: 35

Price - Weighting: 30

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 112-315898](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

08/12/2022

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Bietergemeinschaft B441 OU Wunstorf, c/o INROS LACKNER SE

Postal address: Theaterstraße 15

Town: Hannover

NUTS code: DE929 Region Hannover

Postal code: 30159

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

##### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 600 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 1 999 421,00 EUR

##### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.3. Additional information**

Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6DKBB

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1.**

**Review body**

Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

E-mail: [vergabekammer@mw.niedersachsen.de](mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de)

Fax: +49 413115-2943

Internet address: <http://www.mw.niedersachsen.de>

**VI.4.2. Body responsible for mediation procedures**

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Postal address: Göttinger Chaussee 76A

Town: Hannover

Postal code: 30453

Country: Germany

E-mail: [poststelle@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:poststelle@nlstbv.niedersachsen.de)

Telephone: +49 5113034-01

Fax: +49 5113034-2099

Internet address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabekammer leitet gem. § 160 Gesetz Abs 1. GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr -

Geschäftsbereich Nienburg

Postal address: Bismarckstraße 39

Town: Nienburg

Postal code: 31582

Country: Germany

E-mail: [eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:eVergabe-NI@nlstbv.niedersachsen.de)

Telephone: +49 5021606-0

Fax: +49 5021606-200

Internet address: <http://www.strassenbau.niedersachsen.de>

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

13/12/2022