

91539-2026 - Result

Bulgaria – Road construction works – „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

OJ S 27/2026 09/02/2026

**Contract or concession award notice – standard regime
Works**

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Email: r.r.ivanova@api.bg

Legal type of the buyer: Central government authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“, съгласно Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-3268/23 от 07.11.2023 г. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител и да сключи договор с него за изработване на Технически проект за изпълнение на укрепване на свлачище и обезопасяване на пътния участък с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Инвестиционен проект (Проектна документация): Инвестиционният проект (Проектната документация) следва да бъде изготвен във фаза „Технически проект“ в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране (Приложение А) и съгласно изискванията на Техническите спецификации (Приложение № 1), приложени към документацията за настоящата поръчка и в съответствие с нормативните актове и техническите спецификации. Проектирането ще се извърши на 3 (три) етапа, подробно описани в Заданието за проектиране (Приложение А) и Техническите спецификации (Приложение № 1). *Забележка: Подробно описание на предмета на обществената поръчка е представено в Заданието за проектиране (Приложение А) и Техническите спецификации (Приложение № 1), приложени към документацията за обществената поръчка! Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Дейност „Проектиране“ – изпълнение на проучвателно-проектантски работи (ППР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството: А1. Извършване на необходимите проучвателно-проектантски работи и изготвяне на Технически проект съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни

документи, в обем и съдържание, определени в Задание за проектиране (Приложение № А). А2. Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка. А3. Изпълнение на задължения като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), включително упражняване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството. А4. Отстраняване (за сметка на Изпълнителя) на грешките и/или непълнотите, и/или несъответствията на Техническия проект, установени в хода на изпълнение на договора и/или при извършване на проверките от Възложителя, и/или лицето, упражняващо строителен надзор, извършващо и оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството. А5. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора представи на Възложителя Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. А6. С изработването от Изпълнителя на Технически проект се съставят и Количествена сметка (КС), която се одобрява от Консултанта и Възложителя след утвърждаването на Техническия проект. Б) Дейност „Строителство“ – изпълнение на строително–монтажни работи (СМР): Б1. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект в съответствие с обяснителната записка, графика за изпълнение на строежа, предписанията, заповедите в Заповедната книга и КС. Б2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството. Б3. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Б4. Представяне за одобрение на „Временна организация и безопасност за движение“, от Консултанта, с цел осигуряване на най–висока степен на безопасност на участниците в движението. Спазване на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Б5. Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя технологията на изпълнение на СМР. Б6. Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя линеен график за изпълнение на СМР. Б6. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други). Б7. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. Б8. При необходимост, осигуряване на терени за нуждите на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато

същите са извън територията, върху която се изгражда строежа. Б9. Преместване при изпълнение на строителството на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при необходимост. Продължава в раздел Допълнителна информация (BT-728-Procedure)
Procedure identifier: e0744296-4c01-4531-8ebd-76995478e6f4
Previous notice: 5cc9bedb-2603-4f56-893e-b121fe32e03a-01
Internal identifier: 448096
Type of procedure: Open

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Перник (BG414)

Country: Bulgaria

Additional information: Продължение от поле Описание (BT-24-Procedure) Б10.

Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. Б11. Извършване на геодезическо замерване на теренната основа. Б12. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания за доказване на качеството на изпълнените дейности. Б13. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация. Б14. Изпълнителят трябва да изготви и представи на Консултанта, упражняващ строителен надзор, за проверка, съгласуване, одобряване и издаване на положително писмено становище, и след издаването му от Консултанта, да входира документите в деловодството на Възложителя за одобрение от него, както следва: а) Количествена сметка (КС) към Техническия проект, след утвърждаването му от страна на Възложителя; б) Линеен график в 10-дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; в) При промяна по време на изпълнение на СМР - „Временна организация за движение“. Б15. Изпълнителят трябва да изготвя Сертификати за изпълнените видове СМР, след което да ги представя на Консултанта, ОПУ Перник и Възложителя за окончателно одобрение, като при установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, същите следва да бъдат коригирани. При установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия в Сертификат от страна на Възложителя, след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта. Б16. Подписване на Констативен акт (обр. 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за инженеринг. Б17. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Б18. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя. Б19. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на Консултанта до производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени след влагането им в строителството. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя. Б20. Изпълнителят е длъжен да разполага с акредитирана строителна

лаборатория, с която да извършва задължителни проби, изпитвания на СМР, съгласно Техническа спецификация 2025 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ (ТС 2025 на АПИ). Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, на всякъде където това е приложимо, както и да извършва изпитвания. Б21. Изграждане и поддържане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството. Б22. Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ (ПОБД). Б23. Изпълнение на вертикална сигнализация, съгласно проекта за ПОБД. Б24. Отчитане хода на изпълнение на строителството и на извършените СМР с месечни доклади, като следи същите да бъдат завършени в рамките на посочения срок и на заложената в договора стойност за реализация. Б.25. Извършване на всички необходими измервания, съгласно определения в проекта по част КИС график, изготвен съгласно изискванията на законодателството за проектиране на геозащитни строежи, съоръжения и мероприятия в свлачищни райони. В) Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: В1. Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции. В случай на установени дефекти се представя становище на Проектанта за причините за възникване на дефекта. В2. Извършване на регулярни измервания във връзка с премествания и напрежения по съоръжението, чрез периодично определяне на пространствените координати на контролните точки, по определен в проекта график, съгласно изискванията в проекта по част КИС. За всяко измерване се изготвя Доклад за извършени регулярни замервания (мониторинг). Докладът се изготвя от Изпълнителя, съгласува от Строителния надзор и ОПУ Перник и се предоставя на Възложителя за съхранение. В3. Отстраняване на всички установени от проверката на Възложителя и /или Консултанта дефекти, за които Изпълнителят е уведомен, спазване на определените действия, необходими за отстраняването на откритите дефекти, посочени от Възложителя и/или Консултанта. В4. Спазване на издадените от Консултанта инструкции за отстраняване на дефекти. В5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ.

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 4 120 900,00 BGN

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София –

Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“, съгласно Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-3268/23 от 07.11.2023 г. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител и да сключи договор с него за изработване на Технически проект за изпълнение на укрепване на свлачище и обезопасяване на пътния участък с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Инвестиционен проект (Проектна документация): Инвестиционният проект (Проектната документация) следва да бъде изготвен във фаза „Технически проект“ в обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране (Приложение А) и съгласно изискванията на Техническите спецификации (Приложение № 1), приложени към документацията за настоящата поръчка и в съответствие с нормативните актове и техническите спецификации. Проектирането ще се извърши на 3 (три) етапа, подробно описани в Заданието за проектиране (Приложение А) и Техническите спецификации (Приложение № 1). *Забележка: Подробно описание на предмета на обществената поръчка е представено в Заданието за проектиране (Приложение А) и Техническите спецификации (Приложение № 1), приложени към документацията за обществената поръчка! Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Дейност „Проектиране“ – изпълнение на проучвателно-проектантски работи (ППР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството: А1. Извършване на необходимите проучвателно-проектантски работи и изготвяне на Технически проект съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Задание за проектиране (Приложение № А). А2. Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка. А3. Изпълнение на задължения като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), включително упражняване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството. А4. Отстраняване (за сметка на Изпълнителя) на грешките и/или непълнотите, и/или несъответствията на Техническия проект, установени в хода на изпълнение на договора и/или при извършване на проверките от Възложителя, и/или лицето, упражняващо строителен надзор, извършващо и оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството. А5. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора представи на Възложителя Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. А6. С изработването от Изпълнителя на Технически проект се съставят и Количествена сметка (КС), която се одобрява от Консултанта и Възложителя след утвърждаването на Техническия проект. Б) Дейност „Строителство“ – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Б1. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения от

Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект в съответствие с обяснителната записка, графика за изпълнение на строежа, предписанията, заповедите в Заповедната книга и КС. Б2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството. Б3. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Б4. Представяне за одобрение на „Временна организация и безопасност за движение“, от Консултанта, с цел осигуряване на най-висока степен на безопасност на участниците в движението. Спазване на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Б5. Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя технологията на изпълнение на СМР. Б6. Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя линеен график за изпълнение на СМР. Б6. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други). Б7. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. Б8. При необходимост, осигуряване на терени за нуждите на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа. Б9. Преместване при изпълнение на строителството на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при необходимост. Продължава в раздел Допълнителна информация (BT-728-Lot)

Internal identifier: 448096

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Перник (BG414)

Country: Bulgaria

Additional information: Продължение от поле Описание (BT-24-Lot) Б10. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. Б11. Извършване на геодезическо замерване на теренната основа. Б12. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания за доказване на качеството на изпълнените дейности. Б13. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация. Б14. Изпълнителят трябва да изготви и представи на Консултанта, упражняващ строителен надзор, за проверка, съгласуване, одобряване и издаване на положително писмено становище, и след издаването му от Консултанта, да входи документите в деловодството на Възложителя за одобрение от него, както следва: а) Количествена сметка (КС) към Техническия проект, след утвърждаването му от страна на Възложителя; б) Линеен график в 10-дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна

линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; в) При промяна по време на изпълнение на СМР - „Временна организация за движение“. Б15. Изпълнителят трябва да изготвя Сертификати за изпълнените видове СМР, след което да ги представя на Консултанта, ОПУ Перник и Възложителя за окончателно одобрение, като при установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, същите следва да бъдат коригирани. При установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия в Сертификат от страна на Възложителя, след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта. Б16. Подписване на Констативен акт (обр. 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за инженеринг. Б17. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Б18. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя. Б19. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на Консултанта до производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени след влягането им в строителството. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя. Б20. Изпълнителят е длъжен да разполага с акредитирана строителна лаборатория, с която да извършва задължителни проби, изпитвания на СМР, съгласно Техническа спецификация 2025 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ (ТС 2025 на АПИ). Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, на всякъде където това е приложимо, както и да извършва изпитвания. Б21. Изграждане и поддържане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството. Б22. Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ (ПОБД). Б23. Изпълнение на вертикална сигнализация, съгласно проекта за ПОБД. Б24. Отчитане хода на изпълнение на строителството и на извършените СМР с месечни доклади, като следи същите да бъдат завършени в рамките на посочения срок и на заложената в договора стойност за реализация. Б.25. Извършване на всички необходими измервания, съгласно определения в проекта по част КИС график, изготвен съгласно изискванията на законодателството за проектиране на геозащитни строежи, съоръжения и мероприятия в свлачищни райони. В) Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: В1. Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции. В случай на установени дефекти се представя становище на Проектанта за причините за възникване на дефекта. В2. Извършване на регулярни измервания във връзка с премествания и напрежения по съоръжението, чрез периодично определяне на пространствените координати на контролните точки, по определен в проекта график, съгласно изискванията в проекта по част КИС. За всяко измерване се изготвя Доклад за извършени регулярни замервания (мониторинг). Докладът се изготвя от Изпълнителя, съгласува от Строителния надзор и ОПУ Перник и се предоставя на Възложителя за съхранение. В3. Отстраняване на всички установени от проверката на Възложителя и /или Консултанта дефекти, за които Изпълнителят е уведомен, спазване на определените действия, необходими за отстраняването на откритите дефекти, посочени от Възложителя и/или Консултанта. В4. Спазване на издадените от Консултанта

инструкции за отстраняване на дефекти. В5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Г) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в настоящата документация и приложенията ѝ.

5.1.3. Estimated duration

Duration: 220 Days

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 4 120 900,00 BGN

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Name: П2 – Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на поръчката, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и Изискванията към изпълнението – Приложение № 1 към документацията за поръчката“ - до 40 точки

Description: Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се формира по следния начин: $КО = П1 + П2$, където: П1 – Оценка по финансов показател „Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката“; П2 - Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на поръчката, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и Изискванията към изпълнението – Приложение № 1 към документацията за поръчката“.

Criterion:

Type: Price

Name: П1 – Оценка по финансов показател „Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката“ - до 60 точки

Description: Оценка по финансов показател „Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката“ - П1 - до 60 точки: Участникът, предложил най-ниската цена, получава 60 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата: $П1 = (\text{най-ниската цена} : \text{съответната цена}) \times 60$ Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение, е 60 точки.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Оценка по финансов показател „Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката“ - П1 - до 60 точки: Участникът, предложил най-ниската цена, получава 60 точки, а оценките на

останалите участници се определят по формулата: $P1 = (\text{най-ниската цена} : \text{съответната цена}) \times 60$ Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение, е 60 точки.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Неприложимо

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 2 040 057,37 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД

Tender:

Tender identifier: OF2338760: "НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 2 040 057,37 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 236473

Title: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

Date of the conclusion of the contract: 06/02/2026

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/448096>

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 5

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 5

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

Range of tenders:

Value of the lowest admissible tender: 3 990 005,40 BGN

Value of the highest admissible tender: 3 990 005,40 BGN

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Registration number: 000695089

Postal address: бул. МАКЕДОНИЯ №.3

Town: гр.София

Postcode: 1606

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Розита Аспарухова

Email: r.r.ivanova@api.bg

Telephone: +359 29173421

Internet address: <http://www.api.bg>

Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/18152>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД

Size of the economic operator: Micro, small, or medium

Registration number: 113580690

Postal address: ул. "Сребърна" № 22, ет.3

Town: гр. София

Postcode: 1407

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Йордан Йорданов
Email: op@nivelstroy.com
Telephone: +359 24444770
Internet address: <https://www.nivelstroy.com>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 06f82477-8cea-46d4-afdc-7cb4c1ac7edf - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 06/02/2026 13:27:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 91539-2026

OJ S issue number: 27/2026

Publication date: 09/02/2026