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Alemania-Francfort del Meno: Servicios de gestion de proyectos de construcciéon
OJ S 43/2021 03/03/2021

Anuncio de adjudicacion de contrato — sectores especiales

Servicios

Base juridica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

.1. Nombre y direcciones
Nombre oficial: DB Netz AG (Bukr 16)
Direccion postal: Theodor-Heuss-Allee 7
Localidad: Frankfurt am Main
Cddigo NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Caddigo postal: 60486
Pais: Alemania
Persona de contacto: Garbe, Markus
Correo electrénico: markus.garbe@deutschebahn.com
Teléfono: +49 89130872593
Fax: +49 69260913730
Direcciones de internet:
Direccion principal: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1. Ambito de la contratacion

I.1.1. Denominacién
2. S-Bahn-Stammstrecke Munchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)
Numero de referencia: 20FEI45784

I.1.2. Cédigo CPV principal
71541000 Servicios de gestion de proyectos de construccién

I.1.3. Tipo de contrato
Servicios

1.1.4. Breve descripcion
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements fur das Grof3projekt
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er fur die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug
zur jeweiligen Plananderung zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation
im Rahmen eines Plananderungsverfahren sicher.
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Das Verfahrensmanagement unterstitzt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke
auch weitere Projekte, die das Groliprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden kénnen, darunter die
netzerganzenden MalRnahmen.

Der AN unterstiutzt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Grol3projektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemal3inahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des
Empfangsgebdudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort
beabsichtigten Baumalinahmen im Rahmen einer sog. ,Integrierten Gesamtlésung® (IGL).

11.1.6. Informacion relativa a los lotes
El contrato esta dividido en lotes: no

I.2. Descripcion

1.2.2. Cédigo(s) CPV adicional(es)
71541000 Servicios de gestion de proyectos de construccion

1.2.3. Lugar de ejecucion
Caodigo NUTS: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt

1.2.4. Descripcion del contrato
Der AN Ubernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements fur das GroRRprojekt 2.
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das GroRRprojekt unmittelbar tangieren.
Er ist fur die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Plananderung
zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines
Plananderungsverfahren sicher.
Der AN ist zustandig fir den Gesamtuberblick ber abgeschlossene, laufende und zukiinftige
Plananderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie fur die Durchfihrung der laufenden und
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmafigen Abstanden fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritatenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage fur das EBA und
entsteht auf Basis und unter Beachtung des Ubergeordneten Projektterminplans und anderer
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste fur den
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kimmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

1.2.11. Informacion sobre las opciones
Opciones: si
Descripcion de las opciones:
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement fur das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2026.

1.2.13. Informaciéon sobre fondos de la Union Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unién Europea: no

11.2.14. Informacion adicional
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Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschlieRlich unter Verwendung
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers
einzureichen. Daruber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwinscht.

Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveranderte Zusammensetzung der im
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht
zulassig.

Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft fir das
Einreichen der Teilnahmeantrage kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG
unter https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ zu registrieren.

Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist fur eine
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

Apartado IV: Procedimiento

IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.
IvV.1.8.

IvV.2.
Iv.2.1.

IvV.2.8.
1vV.2.9.

Descripcion

Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitacion previa

Informacion sobre un acuerdo marco o un sistema dinamico de adquisiciéon

Informacion acerca del Acuerdo sobre Contratacion Publica
El contrato esta cubierto por el Acuerdo sobre Contratacion Publica: si

Informacion administrativa

Publicacién anterior referente al presente procedimiento
Numero de anuncio en el DO S: 2020/S 222-546872

Informacion sobre la terminacion del sistema dinamico de adquisicion

Informacion sobre la anulacion de la convocatoria de licitacion en forma de anuncio
periédico indicativo

Apartado V: Adjudicacién de contrato

V.2,
V.2.1.

V.2.3.

108819-2021

Denominacion:
2. S-Bahn-Stammstrecke Minchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)

Se adjudica un contrato/lote: si
Adjudicacién de contrato

Fecha de celebracion del contrato
26/02/2021

Nombre y direccién del contratista

Nombre oficial: G. i. V. Gesellschaft fur interdisziplinares Verfahrensmanagement mbH & Co.
KG

Localidad: Stuttgart

Cddigo NUTS: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Pais: Alemania
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El contratista es una PYME: no
V.2.4. Informacion sobre el valor del contrato/lote
V.2.5. Informacion sobre la subcontratacion

V.2.6. Precio pagado por las compras de ocasion
Apartado VI: Informacién complementaria

VIL.3. Informacion adicional
VI.4. Procedimientos de recurso

VI.4.1. Organo competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vergabekammer des Bundes
Direccién postal: Villemomblerstr. 76
Localidad: Bonn
Cadigo postal: 53123
Pais: Alemania

V1.4.3. Procedimiento de recurso
Informacién precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VL.5. Fecha de envio del presente anuncio
26/02/2021
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