

498277-2024 - Modificación de contrato

Francia – Servicios de estudios – Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

OJ S 161/2024 20/08/2024

Anuncio de modificación de contrato

Servicios

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Commune du Tampon

Correo electrónico: smp@mairie-tampon.fr

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

Descripción: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres.

Identificador del procedimiento: 1b071d4a-53e5-4431-88e1-70fd1ed97db2

Identificador interno: PCN2 retenues collinaires

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311000 Servicios de estudios

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Piton Sahales

Descripción: Maîtrise d'œuvre services.

Identificador interno: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios

Clasificación principal (cpv): 79311000 Servicios de estudios

Clasificación adicional (cpv): 79311000 Servicios de estudios

Opciones:

Descripción de las opciones: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats»

téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Información complementaria: Maîtrise d'œuvre.

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: Tribunal administratif de la Réunion
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de la Réunion
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de la Réunion

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Piton Villiers
Descripción: Maîtrise d'œuvre services.
Identificador interno: Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 2 retenues collinaires à La Plaine des Cafres - lot 2

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 79311000 Servicios de estudios
Clasificación adicional (cpv): 71300000 Servicios de ingeniería

Opciones:

Descripción de las opciones: — qualité de l'appui à la conduite d'opération d'ensemble: note sur 40, — qualité technique des intervenants et de l'organisation: note sur 30, — qualité des références fournies et adéquation au regard de l'opération: note sur 30. Ces critères sont détaillés dans le document intitulé «Critères de limitation du nombre de candidats» téléchargeable sur <http://www.webmarche.adullact.org>

5.1.6. Información general

Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
Información complementaria: Maîtrise d'œuvre.

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización de mediación: Tribunal administratif de la Réunion
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de la Réunion
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal administratif de la Réunion

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 786 237,00 EUR
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 786 237,00 EUR
Valor aproximado de los acuerdos marco
:
786 237,00

EUR

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0001

Acuerdo marco:

Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 554 085,00 EUR

6.1.2. Información de los ganadores**Ganador:**

Denominación oficial: Soci  t  Canal de Provence

Oferta:

Identificador de la oferta: SOCIETE CANAL DE PROVENCE

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001

Valor de la licitaci  n: 554 085,00 EUR

La oferta se ha posicionado: s  

Subcontrataci  n: S  

Se conoce el valor de la subcontrataci  n: no

Se conoce el porcentaje de subcontrataci  n: no

Informaci  n del contrato:

Identificador del contrato: VI2019.208

T  tulo: Piton Sahales

Fecha de celebraci  n del contrato: 02/12/2019

6.1. Resultados: identificador de lotes: LOT-0002**Acuerdo marco:**

Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 232 152,00 EUR

6.1.2. Informaci  n de los ganadores**Ganador:**

Responsable de la parte licitadora: Groupement Artelia ville & transport/geolithe

Denominaci  n oficial: Groupement Artelia ville & transport

Oferta:

Identificador de la oferta: GROUPEMENT ARTELIA Ville& Transport

Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0002

Valor de la licitaci  n: 232 152,00 EUR

La oferta se ha posicionado: s  

Subcontrataci  n: S  

Se conoce el valor de la subcontrataci  n: no

Se conoce el porcentaje de subcontrataci  n: no

Informaci  n del contrato:

Identificador del contrato: VI2019.209

T  tulo: Piton Villiers

Fecha de celebraci  n del contrato: 02/12/2019

7. Modificaciones

7.1. Modificaciones

Identificador del aviso de adjudicaci  n de contrato anterior: 117795-2020

Identificador del contrato modificado: CON-0001

Motivos de la modificaci  n: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.

Descripci  n: Dossier CDPNAF, Surveillance    pied d'  uvre

7.1.1. Modificaci  n

Descripción de las modificaciones: 1 - MISSION COMPLEMENTAIRE – DOSSIER CDPNAF : Afin de parfaire les études réglementaires et établir le Dossier Autorisation Unique (DAU), les services de l'état c/f à la nouvelle réglementation post marché de MOE ont demandé d'établir un dossier CDPNAF. Cette prestation a été confiée à la SAFER, seul établissement compétent à la Réunion pour établir ce type de dossier. Cette étude agricole comprend : - Description du projet et délimitation du territoire concerné ; -Analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire ; -Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole du territoire ; -Mesures envisagées, retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ; -Mesures de compensation collective agricoles envisagée ; - Mise en forme de l'étude préalable agricole Considérant que cette mission complémentaire est issue d'une demande de la maîtrise d'ouvrage et que SCP et son sous-traitant SAFER possède les compétences pour réaliser cette mission, il y a lieu de conclure un avenant n°2 aux fins d'intégrer au marché de maîtrise d'œuvre initial, cette mission complémentaire. Le coût de la mission complémentaire Dossier CDPNAF s'élève à 18 000,00 € HT. 2 - MISSION COMPLEMENTAIRE – SURVEILLANCE A PIED D'OEUVRE : 2.1 Etendue de la mission La surveillance du chantier consiste à s'assurer que la réalisation des ouvrages par l'entrepreneur adjudicataire des travaux, est conforme, tout au long du chantier, aux contraintes et objectifs du projet, ainsi qu'aux exigences du cahier des charges et aux règles de l'art. Le Surveillant à Pied d'Œuvre (SPO) assurera une surveillance permanente et rigoureuse pendant toute la durée des travaux. La présence du SPO sur le chantier s'entend tous les jours effectivement travaillés par les entreprises, y compris, dans les cas exceptionnels, les nuits, les samedis et jours fériés (obligation de moyen du maître d'œuvre), afin notamment de veiller à la bonne exécution des ouvrages génie-civil et détecter et corriger toute anomalie éventuelle relevée. De par sa parfaite connaissance des règles de l'art et de par son expérience acquise sur des projets similaires, le SPO tâchera d'apporter un conseil technique à l'entrepreneur, pour permettre de garantir une réalisation de qualité optimale, et prévenir au plus tôt des désordres qui pourraient être liés à des méthodes de réalisation inappropriées. Pour apporter un soin particulier au démarrage du suivi à pied d'œuvre, le SPO sera impliqué dès le début des travaux. Afin de garantir un suivi permanent du projet, les périodes de travaux qui ne sont pas couvertes par le SPO seront gérées par le directeur de travaux (Stéphane CARMONA) et le chargé de MOE Expert (Albert DUBUIS) qui seront également mobilisés pendant toute la durée des travaux. Conjointement aux aspects listés précédemment, les procédures de suivi environnemental et de santé et sécurité seront contrôlées de façon étroite. 2.2 Tâches spécifiques de la mission Les tâches du Surveillant à Pied d'Œuvre comprennent : -La réception technique des matériels et matériaux prévus pour l'exécution des travaux, par vérification de la conformité du point de vue qualitatif (type et état) et quantitatif ; -Le contrôle de la conformité aux normes prescrites des matériaux livrés sur le chantier ; -La vérification des travaux, de leur mise en œuvre, conformément aux documents approuvés, aux spécifications, qualités exigées et aux règles de l'art ; -La tenue d'un journal de chantier propre au maître d'œuvre (détail au paragraphe suivant) et la vérification du journal de l'entreprise ; -La participation aux réunions hebdomadaires de chantier, animées par le chargé de maîtrise d'œuvre expert, le chef de projet ou le directeur de travaux ; -La réception technique des travaux, avant la réception provisoire, et l'établissement du procès-verbal y afférent ; -Le signalement, la gestion et le suivi des non-conformités ; -La levée des points critiques, point d'arrêts et points de contrôles. La personne en charge de la mission SPO devra également : -Rendre compte au chef de projet de la manière dont sont exécutés les travaux et l'informer, le cas échéant, des retards constatés dans leur exécution, avec des propositions de solutions pour le redressement de la situation ; -Contrôler la bonne mise en œuvre des demandes du CSPS et identifier toutes les éventuelles situations à risques afin de les faire cesser immédiatement avec autorité ; -Analyser et soumettre au chef de projet toutes

les suggestions sur les modifications éventuelles à apporter au projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; -S'assurer que les décisions et les recommandations faites lors des réunions de chantier hebdomadaires ou lors des missions de supervision des travaux sont appliquées ; -Contrôler, avec l'appui du coordonnateur environnemental, la réalisation des travaux environnementaux et la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementales spécifiées ; -Encadrer les travaux à réaliser et effectuer le suivi des rendements obtenus et de l'avancement des travaux devant conduire au redressement des équipes ; -S'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux délais approuvés, aux données et aux plans contractuels. Outre ces éléments, le SPO réalisera également un reportage photo à l'avancement des travaux et lors des étapes clés (photographies générales et des détails du chantier et des anomalies), illustrant ainsi le travail quotidien des compagnons. Le coût de la mission complémentaire SPO s'élève à 123 331,29 € HT. Montant initial du marché: 554 085,00 € HT Montant du marché y/c avenant 1 : 636 633,18 € HT Montant total de la modification du marché public : 141 331,31 € HT Nouveau montant du marché: 777 964,49 € HT soit 844 091,46 € TTC Soit une augmentation du montant du marché de 40,4 % tout avenant confondu.

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Commune du Tampon

Número de registro: 21974022200019

Dirección postal: Commune du Tampon

Localidad: LE TAMPON

Código postal: 97430

Subdivisión del país (NUTS): La Réunion (FRY40)

País: Francia

Correo electrónico: smp@mairie-tampon.fr

Teléfono: +262262578678

Dirección de internet: <http://www.webmarche.addulact.org>

Funciones de esta organización:

Comprador

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: Société Canal de Provence

Número de registro: 057813131

Dirección postal: 2 rue de la Caserne, résidence les Bambous

Localidad: Saint-Denis

Código postal: 97400

Subdivisión del país (NUTS): La Réunion (FRY40)

País: Francia

Correo electrónico: scp-reunion@canal-de-provence.com

Funciones de esta organización:

Licitador

Ganador de estos lotes: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Denominación oficial: Groupement Artelia ville & transport/geolithe

Número de registro: 44452352600564

Dirección postal: 12 boulevard Jean Jaurès

Localidad: Saint-Denis
Código postal: 97400
Subdivisión del país (NUTS): La Réunion (FRY40)
País: Francia
Correo electrónico: lareunion@arteliagroup.com

Funciones de esta organización:

Licitador
Responsable de la parte licitadora
Ganador de estos lotes: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Denominación oficial: Groupement Artelia ville & transport
Número de registro: Groupement Artelia ville & transport
Localidad: 12 boulevard Jean Jaurès
Código postal: 97400
Subdivisión del país (NUTS): La Réunion (FRY40)
País: Francia
Correo electrónico: lareunion@arteliagroup.com

Funciones de esta organización:

Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0002

8.1. ORG-0005

Denominación oficial: Tribunal administratif de la Réunion
Número de registro: 179740055
Dirección postal: 27 rue Felix Guyon, BP 2024
Localidad: Saint-Denis
Código postal: 97488
Subdivisión del país (NUTS): La Réunion (FRY40)
País: Francia
Correo electrónico: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr
Dirección de internet: <http://www.greffe.ta-saintdenis@juradm.fr>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
Organización de mediación

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: fcadd66c-3728-4b79-9c26-607be6cdb670 - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 19/08/2024 09:26:34 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: francés
Número de publicación del anuncio: 498277-2024
Número de la edición del DO S: 161/2024
Fecha de publicación: 20/08/2024