

Saksamaa-Annaberg-Buchholz: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

OJ S 62/2020 27/03/2020

Hanketeade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Johannis Buchholzer Grundstücks GmbH & Co KG

Postiaadress: Fabrikstraße 5

Linn: Annaberg-Buchholz

NUTS kood: DED42 Erzgebirgskreis

Sihtnumber: 09456

Riik: Saksamaa

E-post: s.schramm@unger-elektro.de

Telefon: +49 3733-67778366

Internetiaadress(id):Üldaadress: www.evergabe.de**I.3. Teabevahetus**

Hankedokumentid on kättesaadavad (tasuta piiramatult ja täielikult juurdepääsuks) aadressil:

<https://www.evergabe.de/unterlagen/2227825/zustellweg-auswaehlen>

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil

Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: <https://www.evergabe.de>

Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil

I.4. Hankija liik

Muu liik: privater Auftraggeber, der aufgrund von Fördermitteln als öffentlich zu betrachten ist

I.5. Põhitegevus

Muu tegevusala: Immobilienunternehmen

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Los 10 Außenanlagen

Viitenumber: 16024-10-200316

II.1.2. CPV põhikood

45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Umbau und Sanierung der Gebäude Buchholzer Str. 32 und Johannisgasse 1 in 09456 Annaberg mit Herstellen von Grün- und Stellflächen mit Spielbereich.

II.1.5. Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

Pakkumusi võib esitada kõigile osadele

Hankija jätab endale õiguse sõlmida lepingud järgmiste osade või osade gruppide kombinatsioonide kohta:

Alle Lose an einen Bieter, alle Lose an verschiedene Bieter oder es werden 2 Lose zusammengefasst.

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Straßen- und Wegebau

Osa nr: 101

II.2.2. CPV lisakood(id)

45233222 Sillutus- ja asfalteerimistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED42 Erzgebirgskreis

Põhiline teostamise koht: Annaberg Buchholz DEUTSCHLAND

II.2.4. Hanke kirjeldus

Im Zuge der Herstellung der gesamten Außenanlagenarbeiten umfasst dieser Bereich die Herstellung der Zufahrtsstraße zu den Stellflächen, die Pflasterarbeiten der Weg- und Zugangsbereiche, sowie der Parkflächen. Weiterhin der Schotterrasenherstellung der Feuerwehrstellflächen und der Wege entlang der Natursteinmauer.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 8

Seda lepingut võidakse uuendada: jah

Uuenduste kirjeldus:

Aufgrund von diversen Witterungs- und Nutzungsbedingungen kann sich die Bauzeit verlängern.

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Landschaftsbau und Grünanlagen
Osa nr: 102

II.2.2. CPV lisakood(id)

45236230 Aedade pinnakattetööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED42 Erzgebirgskreis
Põhiline teostamise koht: Annaberg Buchholz DEUTSCHLAND

II.2.4. Hanke kirjeldus

Im Zuge der Herstellung der gesamten Außenanlagenarbeiten umfasst dieser Bereich die Herstellung der Grünanlagen mit Pflanzarbeiten und Bauwerken (Garagen, Carports, Papierkörbe und Parkbänke). Außerdem die Betreuung der Blumenwiesen und Bäume etc. bis ins neue Jahr.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 8

Seda lepingut võidakse uuendada: jah

Uuenduste kirjeldus:

Aufgrund von Witterungsbedingungen und organisatorischen Randbedingungen kann es zu einer zeitlichen Verzögerung kommen und somit wird der Auftrag bzw. die Ausführungszeit verlängert.

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Spielplatz mit Spielgeräten
Osa nr: 103

II.2.2. CPV lisakood(id)

45236210 Laste mänguväljakute pinnakattetööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED42 Erzgebirgskreis

II.2.4. Hanke kirjeldus

Im Zuge der Herstellung der gesamten Außenanlagenarbeiten umfasst dieser Bereich die Herstellung des Spielbereiches mit Spielgeräten.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 8

Seda lepingut võidakse uuendada: jah

Uuenduste kirjeldus:

Aufgrund von Witterungsbedingungen und organisatorischen Randbedingungen kann es zu einer zeitlichen Verzögerung kommen und somit wird der Auftrag bzw. die Ausführungszeit verlängert.

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1. Osalemistingimused

III.1.2. Majanduslik ja finantsseisund

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
Gemäß Angaben

III.1.3. Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
Gemäß Angaben

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.2. Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev: 24/04/2020 Kohalik aeg: 10:00

IV.2.3. Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

IV.2.4. Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

Saksa keel

IV.2.6. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Pakkumus peab olema jõus kuni: 31/12/2020

IV.2.7. Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev: 24/04/2020 Kohalik aeg: 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Beratungsraum 3.OG, Fabrikstraße 5 in 09465 Sehmatal, OT Sehma

VI osa: Lisateave

VI.1. Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange: ei

VI.3. Lisateave

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Feistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postiaadress: PF 101364

Linn: Leipzig

Sihtnumber: 04013

Riik: Saksamaa

E-post: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de

Telefon: +49 373367778366

Internetiaadress: www.lds.sachsen.de

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Fristen gemäß §160 Abs. 3 GWB

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

25/03/2020