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See the notice on TED website

158569-2026 - Hange
Madalmaad – Ehitustööd – Realisatie Uitbreiding Productiestation Dalen
OJ S 46/2026 06/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: WMD Drinkwater N.V.
E-posti aadress: p.rouhof@wmd.nl
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Realisatie Uitbreiding Productiestation Dalen
Kirjeldus: In deze aanbestedingsleidraad wordt de aanbestedingsprocedure beschreven voor 
de Europese openbare aanbesteding inzake de uitbreiding van Productiestation Dalen. De 
opdracht is verdeeld in twee percelen: • Perceel 1 – Realisatie civiele en werktuigbouwkundige 
werken Uitbreiding Productiestation Dalen • Perceel 2 – Realisatie elektrotechnische werken 
Uitbreiding Productiestation Dalen De aanbesteding heeft betrekking op de uitvoering van 
civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden ten behoeve van de 
nieuwbouw en renovatie in het kader van de uitbreiding van het Productiestation te Dalen. Bij 
de inkoop van deze Opdracht wordt de geldende Europese aanbestedingsdrempel 
overschreden. Om die reden wordt de aanbestedingsprocedure uitgevoerd conform een 
Europese openbare procedure. Er is gekozen voor een Europese openbare aanbesteding om 
een brede toegang tot de markt te waarborgen. Gezien de specialistische aard van de 
werkzaamheden binnen de drinkwatersector wordt verwacht dat het aantal inschrijvingen 
beperkt zal zijn. Door te kiezen voor een openbare procedure en de nadruk te leggen op de 
gunning, wordt gelijke behandeling van marktpartijen geborgd en wordt ruimte geboden om, 
naast prijs, de kwaliteit van de voorgestelde aanpak en de wijze van samenwerking mee te 
wegen.
Menetluse tunnus: 83669007-1695-4b5e-b03b-dfe644c5968f
Sisemine tunnus: 99d15ba5-9de4-4e8b-ac68-35ef41b67068
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45252000 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja 
jäätmepõletusseadmete ehitustööd, 45252126 Joogiveetootmisjaamade ehitustööd, 45252210 
Veepuhastusjaamade ehitustööd, 45351000 Mehhanotehnilised paigaldustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zuidoost-Drenthe (NL132)
Riik: Madalmaad
Lisateave: Zie documentatie

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/158569-2026
mailto:p.rouhof@wmd.nl
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2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 8 500 000,00 EUR

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 2

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Perceel 1 - Realisatie civiele en werktuigbouwkundige werken Uitbreiding 
Productiestation Dalen
Kirjeldus: Realisatie civiele en werktuigbouwkundige werken Uitbreiding Productiestation 
Dalen omvat de volledige uitvoering van de civiele en werktuigbouwkundige werkzaamheden 
die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van Productiestation Dalen, 
zoals nader uitgewerkt in de Aanbestedingsdocumenten. Tot de scope van Perceel 1 behoren 
onder meer: • de realisatie en aanpassing van bovengrondse infra zoals verharding en 
terreinriolering, bouwkundige realisatie van de uitbreiding van het productiestation en 
nieuwbouw van de spoelwaterbehandeling incl. aanpassen van een bestaande 
reinwaterkelder tot spoelwaterreservoir en sloop van een reinwater reservoir • de levering, 
montage en inbedrijfstelling van werktuigbouwkundige installaties; • werkzaamheden aan 
leidingwerk, appendages en ondersteunende constructies; • tijdelijke voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor een veilige en beheerste uitvoering van de werkzaamheden; • het 
uitvoeren van werkzaamheden in een operationele omgeving, inclusief het treffen van 
maatregelen ter borging van de continuïteit van de drinkwaterproductie; • afstemming en 
samenwerking met Aanbestedende dienst en met door Aanbestedende dienst 
gecontracteerde nevenaannemers; • het coördineren van de uitvoering van de 
werkzaamheden, planning, raakvlakken en BIMcoördinatie met alle bij het project betrokken 
neven- en onderaannemers en de Aanbestedende dienst gedurende het gehele project. • het 
uitvoeren van testen, controles en opleveringsactiviteiten binnen de scope van Perceel 1; • het 
opleveren van een volledig en correct as-built dossier voor de civiele en werktuigbouwkundige 
onderdelen. De volledige en juridisch bindende omschrijving van het Werk is opgenomen in 
Bijlage E - Bestek Perceel 1 en de daarbij behorende tekeningen en bijlagen. Bij eventuele 
tegenstrijdigheid is het Bestek leidend.
Sisemine tunnus: 156b83bf-3fdd-4b98-9130-69a76ad30b47

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik: Madalmaad
Kõikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 04/03/2026
Kestuse lõppkuupäev: 01/03/2028

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 7 000 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/198184

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/198184
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: zie aanbestedingsdocumentatie en bijlage N en O Model 
Bankgarantie perceel 1 en 2
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, 
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: zie aanbestedingsdocumentatie
Rahastamiskord: zie aanbestedingsdocumentatie

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Noord Nederland
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Aanbestedende dienst verwacht van inschrijvers een 
proactieve houding. Dit houdt in dat inschrijvers eventuele onduidelijkheden, 
onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, onregelmatigheden of mogelijke onrechtmatigheden in 
de Aanbestedingsdocumenten en/of de(concept)contractvoorwaarden tijdig melden. Dit dient 
zo spoedig mogelijk te gebeuren, maar in ieder geval vóór de uiterste datum voor het indienen 
van vragen of opmerkingen, zoals opgenomen in de planning van deze aanbesteding leidraad. 

https://s2c.mercell.com/today/198184
https://s2c.mercell.com/today/198184
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Alleen dan kunnen dergelijke zaken waar nodig nog worden verduidelijkt of gecorrigeerd via 
de Nota van Inlichtingen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WMD Drinkwater N.V.

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: Perceel 2 - Realisatie elektrotechnische werken Uitbreiding Productiestation Dalen
Kirjeldus: De Opdracht binnen Perceel 2 – Realisatie elektrotechnische werken uitbreiding 
Productiestation Dalen omvat de volledige uitvoering van de elektrotechnische 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van 
Productiestation Dalen, zoals nader uitgewerkt in de Aanbestedingsdocumenten. Tot de scope 
van Perceel 2 behoren onder meer: • de levering, montage, aansluiting en inbedrijfstelling van 
elektrotechnische installaties; • de realisatie en aanpassing van verdeelinrichtingen, 
schakelkasten, bekabeling en ondersteunende voorzieningen; • werkzaamheden aan 
energievoorziening, noodstroomvoorzieningen en aardingsinstallaties voor zover opgenomen 
in het Bestek; • de integratie van elektrotechnische installaties met bestaande installaties 
binnen het Productiestation; • tijdelijke elektrotechnische voorzieningen die noodzakelijk zijn 
voor een veilige en beheerste uitvoering van de werkzaamheden; • het uitvoeren van 
werkzaamheden in een operationele omgeving, inclusief het treffen van maatregelen ter 
borging van de continuïteit van de drinkwaterproductie; • afstemming en samenwerking met de 
Aanbestedende dienst en met door de Aanbestedende dienst gecontracteerde derden; • het 
coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden, planning en technische raakvlakken 
met de Opdrachtnemer van Perceel 1, met door de Aanbestedende dienst gecontracteerde 
derden (waaronder nevenaannemers) en met door de Opdrachtnemer ingeschakelde 
onderaannemers. • het uitvoeren van testen, controles en opleveringsactiviteiten binnen de 
scope van Perceel 2; • het opleveren van een volledig en correct as-built dossier voor de 
elektrotechnische onderdelen. De volledige en juridisch bindende omschrijving van het Werk is 
opgenomen in Bijlage F -Bestek Perceel 2 en de daarbij behorende tekeningen en bijlagen. Bij 
eventuele tegenstrijdigheid is het Bestek leidend.
Sisemine tunnus: bfe8d8ea-9879-4a80-92ac-54431d90a2a3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zuidoost-Drenthe (NL132)
Riik: Madalmaad
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 04/03/2026
Kestuse lõppkuupäev: 01/03/2028

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 500 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
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Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/198184

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/198184
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: zie aanbestedingsdocumentatie
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, 
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: zie aanbestedingsdocumentatie
Rahastamiskord: zie aanbestedingsdocumentatie

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Noord Nederland
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: zie aanbestedingsdocumentatie
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WMD Drinkwater N.V.

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: WMD Drinkwater N.V.
Registreerimisnumber: 04006089
Postiaadress: Lauwers 3
Linn: Assen
Sihtnumber: 9405BL
Riik – jaotus (NUTS): Zuidoost-Drenthe (NL132)
Riik: Madalmaad
Kontaktpunkt: Paul Rouhof
E-posti aadress: p.rouhof@wmd.nl
Telefon: +31619299206
Hankija profiil: https://s2c.mercell.com/buyer/1900
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

https://s2c.mercell.com/today/198184
https://s2c.mercell.com/today/198184
mailto:p.rouhof@wmd.nl
https://s2c.mercell.com/buyer/1900
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8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Rechtbank Noord Nederland
Registreerimisnumber: 82950385
Linn: Assen
Sihtnumber: 9401HZ
Riik – jaotus (NUTS): Zuidoost-Drenthe (NL132)
Riik: Madalmaad
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: f75858b2-99ac-4955-92de-1d0f68721314  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 04/03/2026 16:13:11 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Teate saatmise kuupäev (eSender): 04/03/2026 16:13:33 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, 
Greenwichi aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: hollandi keel
Teate avaldamise number: 158569-2026
ELT S väljaande number: 46/2026
Avaldamise kuupäev: 06/03/2026
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