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See the notice on TED website

226946-2026 - Hange
Rootsi – Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused – Konsultgrupp GOT Bryggor 
och Uppställningsplatser
OJ S 65/2026 02/04/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Swedavia AB
E-posti aadress: inkop@swedavia.se
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav riigi osalusega äriühing
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Lennujaamaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Menetluse tunnus: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

2.1.3.  Maksumus
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Eeldatav maksumus käibemaksuta: 12 000 000,00 SEK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 7

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist El, yttre och hus
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.
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5.1.6.
 
Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
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livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
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5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuktsakkunnig
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Osa: LOT-0004
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist brand
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
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Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Osa: LOT-0005
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Osa: LOT-0006
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus



226946-2026 Page 11/14

Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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5.1.  Osa: LOT-0007
Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)
Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är 
nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre 
modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk 
livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar 
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Riik: Rootsi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2
Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option 
avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
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Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Swedavia AB
Registreerimisnumber: 556797–0818
Postiaadress: Flygvägen 1
Linn: Stockholm Arlanda
Sihtnumber: 190 45
Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)
Riik: Rootsi
E-posti aadress: inkop@swedavia.se
Telefon: 0101090000
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Antirio AB
Registreerimisnumber: 556533-8133

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
mailto:inkop@swedavia.se
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Postiaadress: GÅRDSVÄGEN 18
Linn: Solna
Sihtnumber: 169 70
Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)
Riik: Rootsi
E-posti aadress: support@e-avrop.com
Telefon: 08-501 190 00
Internetiaadress: https://www.e-avrop.com
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Förvaltningsrätten i Uppsala
Registreerimisnumber: 202100-2742
Postiaadress: Box 1853
Linn: Uppsala
Sihtnumber: 751 48
Riik – jaotus (NUTS): Uppsala län (SE121)
Riik: Rootsi
E-posti aadress: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 18-431 63 00
Internetiaadress: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: rootsi keel
Teate avaldamise number: 226946-2026
ELT S väljaande number: 65/2026
Avaldamise kuupäev: 02/04/2026

mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
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