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Poola — Ehitustodd — ,,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadan realizowanych w
Nadlesnictwie Sieniawa: Czes¢ | - budowa zbiornika wodnego w lesnictwie Przyjemek. Czes¢ Il -
Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidencji Srodkéw trwatych) na cieku wodnym Radawka
na mostek w Lesnictwie Przyjemek”

OJ S 83/2026 29/04/2026

Hanketeade voi kontsessiooniteade — lildkord - Paranduse teade

Ehitustood - Teenused

1. Hankija
1.1. Hankija
Ametlik nimi: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Sieniawa

E-posti aadress: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl
Hankija iguslik vorm: Avalik-6iguslik isik
Hankija tegevus: Majandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: ,WWykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadan realizowanych w Nadlesnictwie
Sieniawa: Cze$c¢ | - budowa zbiornika wodnego w lesnictwie Przyjemek. Czes¢ Il -
Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidencji srodkow trwatych) na cieku wodnym
Radawka na mostek w Le$nictwie Przyjemek”
Kirjeldus: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn.: - Czes¢ | — ,Budowa zbiornika wodnego w leé$nictwie Przyjemek” Nr rozliczeniowy
zadania: 04-21-1.1-02 Lokalizacja inwestycji: Woj. podkarpackie, powiat przeworski, gm.
Sieniawa, miejscowos¢ Dobra, dziatki ewidencyjne. nr 915, 916, Lesnictwo Przyjemek ,
oddziat lesny 4-21-2-10 -42 h, f Szczegdtowy zakres zadania zostat opisany w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ. - Czesc Il — ,,Przebudowy
przepustu ( nie ujetego w ewidencji Srodkéw trwatych) na cieku wodnym Radawka na mostek
w Les$nictwie Przyjemek” Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-2.1-01 Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo Podkarpackie, powiat jarostawski, gmina Wigzownica, Nadlesnictwo Sieniawa ,
Lesnictwo Przyjemek . Dziatka ewidencyjna nr 1644, 1645, 1647, 1578, 1579, 1580 obreb
ewidencyjny Motodycz , dz. Nr ewid. 1490 obreb Motodycz , gmina Wigzownica Szczegotowy
zakres zadania zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do SWZ. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule
,zaprojektuj i wybuduj” i zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan
projektowych - przedstawienie wariantéw (minimum dwdch) rozwigzan projektowych wraz z
wstepnym oszacowaniem kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét. Opracowana dokumentacja bedzie
podlegac kontroli, ktorg wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia.
Sprawdzenie dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie
Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli
dokumentacji bedzie koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca
dokumentacji objetej niniejszg umowag jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia
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wyjasdnien w sprawie wyniku koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona
dokumentacja moze zosta¢ zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na
dokonanie kontroli dokumentacji i sporzgdzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. -
Etap Il - realizacja robot budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
nieprzerwanie do momentu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wigcznie. 3.4. Przedmiot zamoéwienia obejmuje: a) Opracowanie koncepcji rozwigzan
projektowych oraz okreslenie mozliwosci uzyskania parametrow technicznych zatozonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) na podstawie dokumentéw otrzymanych od
zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3. b) Wykonanie badan geologicznych oraz rozpoznania
warunkow gruntowo- wodnych z uwzglednieniem bytowania gatunkow zwierzat tj. bobr i
karczownik, wykonanych przez Wykonawce. c) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na
obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektow z uwzglednieniem chronionych
siedlisk, stanowisk chronionych gatunkow roslin oraz miejsc bytowania chronionych gatunkéw
ptazow i ptakdw 1 egzemplarz przed rozpoczeciem robot budowlanych i jeden egzemplarz po
zakonczeniu robot budowlanych, przekazanie egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja
winna zawiera¢ minimum 5 zdje¢ terenu objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu
wymaganych przepisami projektow, opinii, decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z p6zn. zm.) (dziatajgc w imieniu
Zamawiajgcego) - koszt uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie
Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. e) Wykonanie robot
budowlanych na podstawie sporzgdzonej dokumentacji. Wykonawca podczas sporzgdzenia
dokumentacji projektowej musi uwzgledni¢ wszystkie sugestie i poprawki Zamawiajgcego, z
wytgczeniem tych ktore skutkowatyby zmiang zapisow w dokumentach opisanych w pkt. 3.3.
Menetluse tunnus: 3c09e7e0-25fd-4621-a0ef-4b1caa9d18d0

Sisemine tunnus: SA.270.1.3.2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Lepingu taiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitust66d
Taiendav liigitus (cpv): 45100000 Ehitusplatside ettevalmistustédd, 45110000 Ehitiste
lammutus- ja purustustood ja pinnase eemaldamistood, 45111200 Ehitusplatsi ettevalmistus-
ja puhastustéod, 45111300 Lahtirakestamine, 45111291 Ehitusplatsi arendust6od, 45200000
Ehitiste vbi nende osade ehitustddd ja tsiviilehitustéod, 45221100 Sillaehitustdodd, 45232451
Drenaazi- ja pinnatddd, 45240000 Vesiehitustdod, 45246000 Jogede veetaseme
reguleerimise t00d ja tulvavee térjumise t66d, 45247270 Reservuaaride ehitustodd, 71000000
Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjarelevalveteenused, 71300000 Insener-tehnilised
teenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: ul. Ko$ciuszki 11
Linn: Sieniawa
Sihtnumber: 37-530
Riik — jaotus (NUTS): Przemyski (PL822)
Riik: Poola
Lisateave: Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
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r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm. - ,PZP”)
oraz aktéw wykonawczych do PZP. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zaméwien klasycznych o wartosci réwnej lub przekraczajgcej progi unijne.
Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywotanych
przepisow Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

2.1.3. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 919 000,00 PLN

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta uks pakkuja voib pakkumusi esitada: 2
Lepingutingimused:
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta vdib s6lmida lepingu Uhe pakkujaga: 2

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: ,Budowa zbiornika wodnego w lesnictwie Przyjemek”
Kirjeldus: Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-1.1-02 Lokalizacja inwestycji: Woj. podkarpackie,
powiat przeworski, gm. Sieniawa, miejscowos¢ Dobra, dziatki ewidencyjne. nr 915, 916,
Lesnictwo Przyjemek , oddziat le$ny 4-21-2-10 -42 h, f Szczegotowy zakres zadania zostat
opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ. Zakres
zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj” i
zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan projektowych - przedstawienie
wariantéw (minimum dwoch) rozwigzan projektowych wraz z wstepnym oszacowaniem
kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
ztozonego zgtoszenia robot. Opracowana dokumentacja bedzie podlegac kontroli, ktérg
wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia. Sprawdzenie
dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie Zamawiajgcy na
warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli dokumentacji bedzie
koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca dokumentaciji objetej niniejszg
umowa jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia wyjasnien w sprawie wyniku
koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona dokumentacja moze zostac
zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na dokonanie kontroli
dokumentacji i sporzadzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. - Etap Il - realizacja
robét budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej nieprzerwanie do
momentu odbioru korn\cowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty (dot. zadania czesciowego nr | oraz nr Il): - 1
egzemplarz mapy do celdw projektowych, - 1 egzemplarz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(PFU), - Podrecznik wdrazania projektu - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow mate;j
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej — w wersji elektronicznej, - Petnomocnictwo do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania wszystkich wymaganych zgad,
decyzji, uzgodnien i pozwolen. 3.4. Przedmiot zamdwienia obejmuje: a) Opracowanie
koncepciji rozwigzan projektowych oraz okreslenie mozliwosci uzyskania parametrow
technicznych zatozonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) na podstawie
dokumentéw otrzymanych od zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3. b) Wykonanie badan
geologicznych oraz rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych z uwzglednieniem bytowania
gatunkdéw zwierzat tj. bébr i karczownik, wykonanych przez Wykonawce. ¢) Opracowanie
inwentaryzaciji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektéw z
uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gatunkéw ro$lin oraz miejsc
bytowania chronionych gatunkow ptazéw i ptakow 1 egzemplarz przed rozpoczeciem robot
budowlanych i jeden egzemplarz po zakonczeniu robét budowlanych, przekazanie
egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja winna zawiera¢ minimum 5 zdjec terenu
objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu wymaganych przepisami projektow, opinii,
decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z
pdzn. zm.) (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego) - koszt uzyskania niezbednych pozwolen i
decyzji lezy po stronie Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. e)
Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacii.

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Lepingu taiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitust66d
Taiendav liigitus (cpv): 45100000 Ehitusplatside ettevalmistustédd, 45110000 Ehitiste
lammutus- ja purustustood ja pinnase eemaldamistood, 45111200 Ehitusplatsi ettevalmistus-
ja puhastustdod, 45111291 Ehitusplatsi arendust6dd, 45200000 Ehitiste voi nende osade
ehitustodd ja tsiviilehitustood, 45240000 Vesiehitustood, 45247270 Reservuaaride ehitustood,
71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjarelevalveteenused, 71300000 Insener-
tehnilised teenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Zamawiajgcy nie przewiduje Prawa Opciji w
niniejszym postepowaniu

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Linn: Sieniawa
Sihtnumber: 37-530
Riik — jaotus (NUTS): Przemyski (PL822)
Riik: Poola
Lisateave: Teren administracyjny Nadlesnictwa Sieniawa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 03/07/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 08/12/2028

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 580 000,00 PLN

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
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Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Hanketingimus

Hankeprojekt, mida rahastatakse taielikult voi osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendite tunnus: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesSnictwa do zmian klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)
ELi vahendite tdiendavad Uksikasjad: Zadanie wspoffinansowane przez Unie Europejskg w
ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
(FENIKS)

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah

Lisateave: Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci okreslonej ponizej dla
poszczegodlnych zadan czesciowych: Czes¢ nr | w wysokosci 11 600,00 zt Czes¢ nr Il w
wysokosci 6 800,00 zt Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i
utrzymywacé nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjgtkiem przypadkéw,
o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Finansowanie realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy przewiduje: a) Czes¢ nr | - zaptate wynagrodzenia w czesciach, po
zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la— 3%
wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepciji projektowej,
o ktorej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe skutkujgcego
mozliwos$cig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40% wynagrodzenia; po realizacji robot
budowlanych odebranych protokotem cze$ciowym (realizacja rob6t budowlanych o warto$ci
min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 3.10. SWZ); - Etap lIb — 45%
wynagrodzenia; po zakonczeniu robot budowlanych, odbiorze koncowym oraz uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. b) Czesc¢ nr Il — zaptate wynagrodzenia w
czesdciach, po zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la —
3% wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepcji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po
wykonaniu kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe skutkujgcego mozliwoscig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40%
wynagrodzenia; po realizacji robot budowlanych odebranych protokotem czesciowym
(realizacja robdt budowlanych o wartosci min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktorym
mowa w pkt 3.10. SW2); - Etap IIb — 45% wynagrodzenia; po zakonczeniu robot budowlanych,
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawcy
moga, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunkow na terenie objetym zamdwieniem, warunkow zwigzanych z wykonaniem robot
bedacych przedmiotem postepowania oraz celem uzyskania dodatkowych informac;ji
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej
Wykonawcy powinni skontaktowac sie z Zamawiajgcym drogg: e-mail: bartlomie;.
szkamruk@krosno.lasy.gov.pl do dnia 08.05.2026 r. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢
zgtaszania w toku wizji lokalnej lub bezposrednio po niej wnioskéw o wyjasnienia tresci SWZ.
Na zawarte w nich pytania zostang przez Zamawiajgcego udzielone odpowiedzi. Zaréwno
pytania, bez wskazywania zrodet zapytan, jak i odpowiedzi zostang zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w
nastepujgcych terminach: - Etap la,b — 22 miesigce od dnia podpisania umowy, w tym do 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy na wykonanie koncepcji rozwigzan projektowych o czym
mowa w pkt. 3.2., 3.4. SWZ oraz do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy na wykonanie
kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe . - Etap lla,b - 27 miesiecy od dnia podpisania umowy; jednak nie diuzej jak do dnia
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08.12.2028 r. (realizacja Etapu Il - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych nieprzerwanie do
momentu odbioru kohcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie) W
postepowaniu mogag bra¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajgcy nie stawia
szczegoblnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 2)
uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej: Zamawiajgcy
nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w
postepowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych
wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 4) zdolnosci
technicznej lub zawodowej: a) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): 1) dla Czesc¢ |: wykonat na podstawie jednej lub wiekszej iloSci uméw roboty
budowlane polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie: zbiornikow
wodnych hydrotechnicznych, obiektéw retencjonujgcych wode o tgcznej wartosci nie mniejsze;j
niz: 450 000,00 zt brutto ; aa) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): |) dla Czesc |: zrealizowat ustugi z zakresu wykonania co najmniej jednej
dokumentaciji projektowej na podstawie, ktérej wydana zostata ostateczna decyzja
administracyjna o pozwoleniu na budowe lub w odniesieniu do ktérej nie wydano decyzji dot.
whiesienia sprzeciwu, dla realizacji inwestycji polegajgcej na budowie lub przebudowie, lub
rozbudowie, lub odbudowie zbiornikow wodnych hydrotechnicznych, obiektow
retencjonujgcych wode o wartosci kosztorysowej robot budowlanych nie mniejszej niz 400
000,00 zt brutto b) Warunek ten, w zakresie potencjatu technicznego, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat nastepujgcym
sprzetem do realizacji robét budowlanych: I) dla Czesci | a) Koparka ggsienicowa o poj. tyzki
roboczej pow. 0.40 m3 - 2 szt. b) Samochdd o tadownosci powyzej 10 t. — 2 szt. ¢) Warunek
ten, w zakresie 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, zostanie
uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac: |) dla
Czesci | a) 1 osobg posiadajgce uprawnienia w specjalnosci inzynieryjno-hydrotechnicznej lub
posiadajgcej odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesdniej obowigzujgcych przepiséw, z tym Zze dopuszcza sie réwniez odpowiadajgce im
uprawnienia, wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 1418 z p6zn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021
r., poz. 1646); niezbedne do opracowania projektu budowlanego opisanego w niniejszym
SWZ, na podstawie ktérego zostanie wydane pozwolenie na budowe przez Wojewode
Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, - 1 osobg z uprawnieniami w
specjalnosci inzynieryjno-hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci uprawniajgcej do zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych w Wojewddzkim
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na uzytkowanie
obiektu, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. 7.2. Ocena spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia”/,nie spetnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach, o ktérych mowa w rozdziale 9.
7.3. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Zaden z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 7.1. powinni spetnia¢ tgcznie
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wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
mogg polegac na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonajg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane. W przypadku, o ktérym mowa w pkt
7.1. ppkt 4) lit a), lit. aa). SWZ, Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane lub ustugi
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Keskkonnamdju vahendamine

Kirjeldus: Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3)

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Kirjeldus: Sposob oceny oferty w kryterium ,Wartosc¢ brutto cato$ci zaméwienia (cena oferty)”:
C = (najnizsza cena sposrod badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt Wynik
powyzszego dziatania zostanie zaokrgglony do 2 miejsc po przecinku. Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej
czesdci (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono
oferte, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.zgodnie z tymi przepisami. Kategoria kryterium udzielenia
zamoOwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 60,00
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Sposob obliczania punktéw: Sposdb oceny oferty w kryterium ,Dtugo$¢ okresu
gwarancji na przedmiot zamowienia”: Ofertom zostang przyznane punkty w nastepujgcy
sposob:s za 36 miesiecy oferta otrzyma 0 pkt (G =0 pkt): za 48 miesiecy oferta otrzyma 10 pkt
(G =10 pkt); - za 60 miesiecy oferta otrzyma 20 pkt (G = 20 pkt); - za 72 miesigce oferta
otrzyma 30 pkt (G = 30 pkt); - za 84 miesigce oferta otrzyma 40 pkt (G = 40 pkt) Punktacja w
tym kryterium zostanie przyznana tylko za wskazane powyzej okresy udzielanej gwarancji.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci oferty (formularz ofertowy zatgcznik nr 1 do SWZ)
Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z wartosciami wskazanymi powyzej. Jesli
Wykonawca nie wskaze w ,Formularzu ofertowym" oferowanego okresu gwarancji
Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji wynoszgcy 36
miesiecy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji ponizej 36 miesiecy oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Kategoria kryterium udzielenia
zamowienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, dokfadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 40,00
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole véimalik kriteeriumide abil
teostada: .

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: poola keel
Hankedokumentide aadress: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239

5.1.12. Hanke tingimused
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Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Noutav

Esitamise aadress: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239

Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: poola keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Noutav on taiustatud voi kvalifitseeritud e-allkiri voi e-tempel (nagu on maaratletud maaruses
(EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad voivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w
danym Pakiecie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi¢ bedzie 5 % ceny
tacznej wynikajacej na dang czes¢ zamowienia. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt
20.3. SWZ, powinno zabezpiecza¢ roszczenia wynikajgce z niewykonania badz nienalezytego
wykonania umowy w taki sam sposéb, co oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie
innej niz pienigdz nie moze zabezpieczac roszczeh Zamawiajgcego w sposob mniej korzystny,
niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno byc¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od
przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentow, badz spetnienia jakichkolwiek
warunkow, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zgdana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 12/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupaev: 12/05/2026 10:15:00 (UTC+02:00) lda-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Lisateave: Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert. Niezwtocznie po otwarciu
Ofert Zamawiajgcy zamiesci informacje z otwarcia Ofert na stronie prowadzonego
postepowania.

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
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E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwotawcza
Teave vaidlustamise tdhtaegade kohta: 19.1.Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2.0dwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos$¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, do
ktérej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mégt zapoznac
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 19.4.0dwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentow zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6.0dwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. i1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$c¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondenciji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
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cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Hankedokumentidele internetivalist juurdepaasu pakkuv organisatsioon: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwotawcza
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

5.1. Osa: LOT-0002
Pealkiri: ,Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidencji srodkéw trwatych) na cieku wodnym
Radawka na mostek w Lesnictwie Przyjemek”
Kirjeldus: Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-2.1-01 Lokalizacja inwestycji: Wojewddztwo
Podkarpackie, powiat jarostawski, gmina Wigzownica, Nadlesnictwo Sieniawa , Les$nictwo
Przyjemek . Dziatka ewidencyjna nr 1644, 1645, 1647, 1578, 1579, 1580 obreb ewidencyjny
Motodycz , dz. Nr ewid. 1490 obreb Motodycz , gmina Wigzownica Szczegotowy zakres
zadania zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do
SWZ. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” i zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan projektowych -
przedstawienie wariantow (minimum dwoéch) rozwigzan projektowych wraz z wstepnym
oszacowaniem kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét. Opracowana dokumentacja bedzie
podlegac kontroli, ktorg wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia.
Sprawdzenie dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie
Zamawiajacy na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli
dokumentacji bedzie koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca
dokumentacji objetej niniejszg umowag jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia
wyjasnien w sprawie wyniku koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona
dokumentacja moze zosta¢ zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na
dokonanie kontroli dokumentacji i sporzgdzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. -
Etap Il - realizacja rob6t budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
nieprzerwanie do momentu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wigcznie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty (dot. zadania
czesciowego nr | oraz nr ll): - 1 egzemplarz mapy do celéw projektowych, - 1 egzemplarz
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), - Podrecznik wdrazania projektu - Wytyczne do
realizacji zadan i obiektéw matej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej — w wers;ji
elektronicznej, - Petlnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w celu
uzyskania wszystkich wymaganych zgdd, decyzji, uzgodnien i pozwolen. 3.4. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje: a) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych oraz okreslenie
mozliwo$ci uzyskania parametréw technicznych zatozonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) na podstawie dokumentéw otrzymanych od zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3.
b) Wykonanie badan geologicznych oraz rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych z
uwzglednieniem bytowania gatunkdéw zwierzat tj. bébr i karczownik, wykonanych przez
Wykonawce. ¢) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy
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realizowanych obiektow z uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych
gatunkow roslin oraz miejsc bytowania chronionych gatunkéw ptazow i ptakéw 1 egzemplarz
przed rozpoczeciem robot budowlanych i jeden egzemplarz po zakonczeniu robot
budowlanych, przekazanie egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja winna zawiera¢
minimum 5 zdjeé¢ terenu objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu wymaganych
przepisami projektdw, opinii, decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania ostatecznej i
prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z pézn. zm.) (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego) - koszt
uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie Wykonawcy, a Zamawiajacy
przekaze niezbedne upowaznienia. e) Wykonanie robét budowlanych na podstawie
sporzgdzonej dokumentaciji.

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Lepingu taiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustddd
Taiendav liigitus (cpv): 45100000 Ehitusplatside ettevalmistustodd, 45110000 Ehitiste
lammutus- ja purustustodd ja pinnase eemaldamistddd, 45111200 Ehitusplatsi ettevalmistus-
ja puhastustdod, 45111291 Ehitusplatsi arendustood, 45200000 Ehitiste voi nende osade
ehitustodd ja tsiviilehitustood, 45240000 Vesiehitustddd, 45221100 Sillaehitustééd, 71000000
Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjarelevalveteenused, 71300000 Insener-tehnilised
teenused, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 45232451 Drenaazi- ja pinnatodd,
45246000 Jogede veetaseme reguleerimise t00d ja tulvavee térjumise t66d
Taiendavad hankevoéimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Zamawiajgcy nie przewiduje Prawa Opciji w
niniejszym postepowaniu

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Linn: Sieniawa
Sihtnumber: 37-530
Riik — jaotus (NUTS): Przemyski (PL822)
Riik: Poola
Lisateave: Teren administracyjny Nadlesnictwa Sieniawa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 03/07/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 08/12/2028

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 339 000,00 PLN

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud too6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse taielikult voi osaliselt ELi vahenditest
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:
ELi vahendite tunnus: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)
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ELi vahendite tdiendavad Uksikasjad: Zadanie wspoffinansowane przez Unie Europejskg w
ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
(FENIKS)

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah

Lisateave: Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci okreslonej ponizej dla
poszczegodlnych zadan czesciowych: Czes¢ nr | w wysokosci 11 600,00 zt Czes$¢ nr Il w
wysokosci 6 800,00 zt Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i
utrzymywacé nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjgtkiem przypadkéw,
o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Finansowanie realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy przewiduje: a) Czes¢ nr | - zaptate wynagrodzenia w czesciach, po
zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la— 3%
wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepciji projektowej,
o ktorej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe skutkujgcego
mozliwos$cig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40% wynagrodzenia; po realizacji robot
budowlanych odebranych protokotem cze$ciowym (realizacja rob6t budowlanych o warto$ci
min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 3.10. SWZ); - Etap lIb — 45%
wynagrodzenia; po zakonczeniu robot budowlanych, odbiorze koncowym oraz uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. b) Czesc¢ nr Il — zaptate wynagrodzenia w
czesdciach, po zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la —
3% wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepcji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po
wykonaniu kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe skutkujgcego mozliwoscig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40%
wynagrodzenia; po realizacji robot budowlanych odebranych protokotem czesciowym
(realizacja robdt budowlanych o wartosci min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktorym
mowa w pkt 3.10. SW2); - Etap lIb — 45% wynagrodzenia; po zakonczeniu rob6t budowlanych,
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawcy
moga, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunkow na terenie objetym zamdwieniem, warunkow zwigzanych z wykonaniem rob6t
bedacych przedmiotem postepowania oraz celem uzyskania dodatkowych informac;ji
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej
Wykonawcy powinni skontaktowac sie z Zamawiajgcym drogg: e-mail: bartlomie;.
szkamruk@krosno.lasy.gov.pl do dnia 08.05.2026 r. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
zgtaszania w toku wizji lokalnej lub bezposrednio po niej wnioskéw o wyjasnienia tresci SWZ.
Na zawarte w nich pytania zostang przez Zamawiajgcego udzielone odpowiedzi. Zaréwno
pytania, bez wskazywania zrodet zapytan, jak i odpowiedzi zostang zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w
nastepujacych terminach: - Etap la,b — 22 miesigce od dnia podpisania umowy, w tym do 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy na wykonanie koncepcji rozwigzan projektowych o czym
mowa w pkt. 3.2., 3.4. SWZ oraz do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy na wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe . - Etap lla,b - 27 miesiecy od dnia podpisania umowy; jednak nie diuzej jak do dnia
08.12.2028 r. (realizacja Etapu Il - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych nieprzerwanie do
momentu odbioru kohcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie) W
postepowaniu mogag bra¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajgcy nie stawia
szczegoblnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 2)
uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej: Zamawiajgcy
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nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w
postepowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych
wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 4) zdolnosci
technicznej lub zawodowej: a) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): dla Cze$ci Il: wykonat na podstawie jednej lub wiekszej ilosci umow roboty
budowlane polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie mostku lub
przepustu, o tgcznej wartosci nie mniejszej niz: 200 000,00 zt brutto; aa) Warunek ten, w
zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w ktorym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie): 1) dla Czesci ll: zrealizowat ustugi z
zakresu wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej wydana
zostata ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowe lub w odniesieniu do
ktorej nie wydano decyzji dot. Wniesienia sprzeciwu, dla realizacji inwestycji polegajgcej na
budowie, przebudowie, rozbudowie przepustu lub mostku o wartosci kosztorysowej robot
budowlanych nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy dopuszcza doswiadczenie
zdobyte w formule ,zaprojektuj i wybuduj". Il) dla Czesci |l a) Koparka ggsienicowa o poj. tyzki
roboczej pow. 0.40 m3 - 1 szt. b) Samochdd o tadownos$ci powyzej 10 t. — 1 szt. ¢c) Warunek
ten, w zakresie os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, zostanie
uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac: Il) dla
Czesci Il a) 1 osobg posiadajgce uprawnienia w specjalnosci inzynieryjno-mostowej lub
posiadajgcej odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, z tym ze dopuszcza sie rowniez odpowiadajgce im
uprawnienia, wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 1418 z pézn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021
r., poz. 1646); niezbedne do opracowania projektu budowlanego opisanego w niniejszym
SWZ, na podstawie ktérego zostanie wydane pozwolenie na budowe przez Wojewode
Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, - 1 osobg z uprawnieniami w
specjalnosci inzynieryjno-mostowej do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
uprawniajgcej do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych w Wojewddzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na uzytkowanie obiektu, zgodnie
z przepisami ustawy prawo budowlane. 7.2. Ocena spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia”/,nie spetnia”, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach, o ktérych mowa w rozdziale 9. 7.3.
Wykonawcy mogg wspolnie ubiegacé sie o udzielenie zamowienia. Zaden z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia nie moze podlegaé wykluczeniu z
postepowania. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 7.1. powinni spetniaé tgcznie
wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
mogg polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktdrzy wykonajg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. W przypadku, o ktérym mowa w pkt
7.1. ppkt 4) lit a), lit. aa). SWZ, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
dotgczajg do oferty odwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane lub ustugi
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

5.1.7. Strateegilised hanked
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Strateegilise hanke eesmark: Keskkonnamdju vahendamine
Kirjeldus: Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3)

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Kirjeldus: Sposob oceny oferty w kryterium ,Wartosc¢ brutto cato$ci zaméwienia (cena oferty)”:
C = (najnizsza cena sposrdod badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt Wynik
powyzszego dziatania zostanie zaokrgglony do 2 miejsc po przecinku. Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej
czesci (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono
oferte, ktorej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.zgodnie z tymi przepisami. Kategoria kryterium udzielenia
zamoOwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 60,00
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Sposob obliczania punktéw: Sposob oceny oferty w kryterium ,Dtugo$¢ okresu
gwarancji na przedmiot zamdwienia”: Ofertom zostang przyznane punkty w nastepujgcy
sposob:s za 36 miesiecy oferta otrzyma 0 pkt (G =0 pkt): za 48 miesiecy oferta otrzyma 10 pkt
(G =10 pkt); - za 60 miesiecy oferta otrzyma 20 pkt (G = 20 pkt); - za 72 miesigce oferta
otrzyma 30 pkt (G = 30 pkt); - za 84 miesigce oferta otrzyma 40 pkt (G = 40 pkt) Punktacja w
tym kryterium zostanie przyznana tylko za wskazane powyzej okresy udzielanej gwaranciji.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci oferty (formularz ofertowy zatgcznik nr 1 do SWZ)
Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z warto$ciami wskazanymi powyzej. Je$li
Wykonawca nie wskaze w ,Formularzu ofertowym" oferowanego okresu gwarancji
Zamawiajgcy przyjmie, iz Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji wynoszacy 36
miesiecy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji ponizej 36 miesiecy oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Kategoria kryterium udzielenia
zamowienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 40,00
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole véimalik kriteeriumide abil
teostada: .

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: poola keel
Hankedokumentide aadress: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Noutav
Esitamise aadress: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: poola keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Noutav on taiustatud voi kvalifitseeritud e-allkiri voi e-tempel (nagu on maaratletud maaruses
(EL) nr 910/2014)
Variandid: Ei ole lubatud
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Pakkujad vodivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w
danym Pakiecie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosic¢ bedzie 5 % ceny
tacznej wynikajgcej na dang czes¢ zamdwienia. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt
20.3. SWZ, powinno zabezpieczaé roszczenia wynikajgce z niewykonania bgdz nienalezytego
wykonania umowy w taki sam sposéb, co oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie
innej niz pienigdz nie moze zabezpieczac roszczen Zamawiajgcego w sposob mniej korzystny,
niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od
przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentdw, badz spetnienia jakichkolwiek
warunkow, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zgdana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 12/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupaev: 12/05/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Lisateave: Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert. Niezwtocznie po otwarciu
Ofert Zamawiajgcy zamiesci informacje z otwarcia Ofert na stronie prowadzonego
postepowania.

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
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Ei kohaldata dinaamilist hankesusteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwotawcza
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 19.1.Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawne;j
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2.0dwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos$c¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do
ktérej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemne;,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznacé
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. 19.4.0dwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informaciji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6.0dwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
Hankedokumentidele internetivalist juurdepaasu pakkuv organisatsioon: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
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Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwotawcza
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Sieniawa
Registreerimisnumber: 794-000-33-63
Postiaadress: ul. Kosciuszki 11
Linn: Sieniawa
Sihtnumber: 37-530
Riik — jaotus (NUTS): Przemyski (PL822)
Riik: Poola
Kontaktpunkt: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sieniawa
E-posti aadress: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: 16 622 79 65
Internetiaadress: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sieniawa/plany-zamowien-publicznych2
Teabevahetuse [6pp-punkt (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy sieniawa
Hankija profiil: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy _sieniawa
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivalist juurdepaasu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwotawcza
Registreerimisnumber: 5262239325
Postiaadress: ul. Postepu 17a
Linn: Warszawa
Sihtnumber: 02-676
Riik — jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Riik: Poola
Kontaktpunkt: Sekretariat Biura Odwotan
E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Internetiaadress: https://uzp.gov.pl/kio
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000
Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
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Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik — jaotus (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291
Internetiaadress: https://op.europa.eu
Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

222703-2026
Muudatuse peamine pdhjus

Teave ajakohastatud
Kirjeldus

Zmiana ogtoszenia dotyczy zmiany informacji dotyczgcych sposobu finansowania zaméwienia,
zmiany terminu mozliwosci odbycia wizji lokalnej oraz zmiany terminu sktadania i otwarcia

ofert w niniejszym postepowaniu.

Teave teate kohta

291929-2026

Teate tunnus/versioon: 1ffbfb4e-423d-4d59-9a37-82bc3ac066dc - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 28/04/2026 06:41:39 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi

aeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 291929-2026
ELT S valjaande number: 83/2026
Avaldamise kuupaev: 29/04/2026
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