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See the notice on TED website

299334-2026 - Hange
Uus-Kaledoonia – Tammide jms püsikonstruktsioonide ehitustööd – STEP de Tontouta - 
Nouvelle Calédonie
OJ S 84/2026 30/04/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Société Néo-Calédonienne d'Energie
E-posti aadress: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Elektrienergiaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Kirjeldus: Etude, conception et réalisation d’un aménagement hydro-électrique de type « 
STEP » (Système de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en 
turbinage (130 MW en pompage) à proximité du fleuve côtier « Tontouta » en Nouvelle 
Calédonie.
Menetluse tunnus: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e
Sisemine tunnus: AVIS024694
Menetluse liik: Muu mitmeetapiline menetlus
Menetluskorra kirjeldus: Procédure en deux phases : - Première Phase : sélection d'attributaire
(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit dans la section 
"Lot1" du présent avis. Cette première phase intègre (i) la sélection de candidats via un Appel 
à Manifestation d'Intérêt (AMI) puis (ii) la consultation et l'attribution du Contrat ECI. Le détail 
de la procédure est défini dans le document de référence de l'AMI et du règlement de 
consultation de l’ECI à disposition des candidats sur demande à l'adresse email indiquée dans 
le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de confidentialité avant la 
communication dudit document. - Seconde Phase : à l'issue de l'exécution du Contrat ECI, 
possibilité de contractualisation de l’offre engageante portant sur la réalisation du Projet sur la 
base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du contrat EPC, merci de 
vous référer au règlement de consultation de la phase ECI.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45247200 Tammide jms püsikonstruktsioonide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused, 
45251120 Hüdroelektrijaamade ehitustööd, 42112200 Hüdroturbiinid, 31100000 
Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik: Uus-Kaledoonia
Lisateave: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera à exécuter 
principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site du Projet 
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'assistant à maîtrise d'ouvrage 
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(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France 
Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le Contrat sera à 
exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se 
manifester sur le Portail Achats d'EDF  .- Demande d'information AVIS N° https://pha2.edf.com
AVIS024694 tel qu’identifié à l’article2.1 Procedure-Identifiant interne, et rattacher les 
documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-
référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Kirjeldus: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études 
de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de 
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des 
risques du Projet, - La définition, l’affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions 
contractuelles au fur et à mesure des jalons d’avancement de l’ECI, - La rédaction des 
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), - In fine, l’élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation 
(coût, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC. _________________ 
Phase 2 : à l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, il 
pourra être attribué à l'un des candidats ayant participé à la phase ECI un contrat de 
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de l'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit 
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une 
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des 
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau 
poste (hors marché). - Test et mise en service de l’ensemble de l’aménagement

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45247200 Tammide jms püsikonstruktsioonide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45251120 Hüdroelektrijaamade ehitustööd, 45248000 
Hüdromehaaniliste konstruktsioonide ehitustööd, 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased 
nõustamisteenused, 31100000 Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid, 42112200 
Hüdroturbiinid
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Les douze (12) mois correspondent à la réalisation de 
la phase 1 (ECI). La phase 2 (EPC) est estimée à quarante huit (48) mois.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht

https://pha2.edf.com
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Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/10/2026
Kestus: 12 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera à exécuter principalement depuis 
les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle 
Calédonie) et des réunions sur le site de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (EDF - Centre 
d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France Hexagonale. _______ 
Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le candidat qui pourra se voir 
attribuer le contrat, il sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 4
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Phase ECI : chaque candidat doit produire les pièces listées au paragraphe 4.1 du 
document de référence de l'AMI. Les critères de sélection des candidatures, tels que détaillés 
dans le document de référence de l'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et 
expériences 2. Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la 
Nouvelle Calédonie 4. Critère économique et financier ________________ Phase EPC : sous 
réserve de la décision du maître d'ouvrage, le contrat EPC pourra être attribué à l’une des 
offres soumises à l’issue du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur 
avantage technico-économique global pour le Maître d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un 
prix global et forfaitaire.

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teatavatele hankedokumentidele juurdepääsu piiramise põhjendus: Eriti tundliku teabe kaitse
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: https://pha2.edf.
com

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://pha2.edf.com

https://pha2.edf.com
https://pha2.edf.com
https://pha2.edf.com
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Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Garanties de performance et de bonne exécution dont les modalités 
seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien durant la phase 
ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont 
précisées dans les documents de la consultation.
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Groupement 
momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes 
dont le mandataire est solidaire.
Rahastamiskord: Financement public

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: • Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans à 
compter de la conclusion de chaque contrat • Recours en référé devant le juge civil ou 
commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de l’article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Société Néo-Calédonienne 
d'Energie

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Registreerimisnumber: 103 916 334
Linn: Nouméa
Sihtnumber: 98800
Riik: Uus-Kaledoonia
Kontaktpunkt: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
E-posti aadress: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Telefon: +33 (0)637230387
Internetiaadress: https://www.enercal.nc/
Hankija profiil: https://pha2.edf.com
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Vaidlustusorgan

mailto:hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
https://www.enercal.nc/
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Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 29/04/2026 11:21:35 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 299334-2026
ELT S väljaande number: 84/2026
Avaldamise kuupäev: 30/04/2026
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