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See the notice on TED website

319464-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused – HB26400 
Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Technische Ausrüstung TGA Der 
Klinikverbund Südwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche 
Umsetzung für die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und Behandlungsbau C. Durch 
die neue Struktur solle eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen 
für die Mitarbeiter/innen geschaffen werden
OJ S 90/2026 11/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM
E-posti aadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: HB26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Technische 
Ausrüstung TGA Der Klinikverbund Südwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption 
2030 die bauliche Umsetzung für die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und 
Behandlungsbau C. Durch die neue Struktur solle eine hochwertige Patientenversorgung und 
optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter/innen geschaffen werden
Kirjeldus: Ziel ist es, durch die architektonische Umgestaltung eine möglichst effiziente 
Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. Die Art der geplanten Baumaßnahmen 
sind geprägt durch sehr unterschiedliche Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich 
klar abgrenzen. Im Einzelnen sind folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. 
Bettenhaus 1 über alle Geschosse; 2. Bettenhaus B über alle Geschosse; 3. Behandlungsbau 
C. Die zur baulichen Umsetzung der med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im 
Rahmen einer Vorstudie in einen Grobterminplan übertragen und mit einer groben 
Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des Honorarvorschlages: Planungsleistungen gemäß 
§ 56 HOAI Technische Ausrüstung. Ingenieurleistungen zur Planung, Ausschreibung und 
Bauüberwachung f. d. Technische Gebäudeausrüstung. Abwasser-, Wasser und 
Lufttechnische Anlagen nach HOAI § 55 i. V. m. Anlage 15, Leistungsphasen 1 bis 8. Für die 3 
Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1. 
LPH 1 - 3; 2. LPH 4; 3. LPH 5 - 7; 4. LPH 8 1. Bettenhaus A über alle Geschosse Im 
Bettenhaus A soll vom 1. UG b. z. 3. OG die Trinkwasserversorgung komplett neu aufgebaut 
werden. Sämtliche Sanitärleitungen u. -anlagen sind aufgrund des Alters und Zustandes zu 
ersetzen. Die im Bestand vorhandenen Steigestränge u. Trassen sowie Netzstrukturen sind 
weitestmöglich wieder zu nutzen. Die TW Leitungen werden waagerecht auf den Stationen 
verzogen mit jeweils immer zimmerweisen Absperrmöglichkeiten Als Rohrmaterial innerhalb 
des Gebäudes für die TW-Versorgung ist Edelstahl vorgesehen. Als Wärmedämmung für 
Rohrleistungen werden nicht brennbare Mineralfasermatten mit kaschierter Alufolie als 
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Oberflächenschutz in abgehängten Decken und Installationsschächten vorgesehene. 
Leitungen unter Putz werden n. EnEV 2020, LAR mit geschlossenzelligen 
Weichschaummaterial gedämmt. Die Sanitärobjekte sind a. weißem Porzellan m. verchromten 
Wandarmaturen a.d. Waschtischen, Pflegekombinationen usw. vorgesehen. Alle 
Sanitärobjekte werden incl. Haltekonstruktionen usw. geliefert und montiert. Als Hygienegeräte 
z.d. Sanitärobjekten werden zus. Seifen-, Desinfektionsmittel- und Papierhandtuchspender 
usw. geliefert u. montiert. Die bestehende Abluftversorgung d. außenliegenden Nasszellen ist 
a. d. Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. Aufgr. d. Alters der vorh. Installationen 
muss davon ausgegangen werden, dass sämtliche Dämmungen mit Mineralwolle (KMF-haltig) 
kontaminiert sind. Diesem Umstand ist bei den Demontagearbeiten in erhöhtem Maße 
Rechnung zu tragen. Im EG werden vorh. Sanitäranlagen i. laufenden Betrieb getauscht. Dazu 
werden die betroffenen Bereiche Zug um Zug freigeräumt. Das 1. bis 3. OG steht zum 
Zeitpunkt d. komplett-Arbeiten leer. Dort kann u. Berücksichtigung a. d. laufenden Betrieb d. 
restlichen Einrichtungen und Funktionen im IGZ der Umbau strukturiert erfolgen. Im 1. - 3. OG 
haben 2 Patientenzimmer im Bestand teilweise immer eine gemeinsame Flurtoilette u. 
Gemeinschaftsduschen. Dort werden die Patientenzimmer so umgebaut, dass jedes Zimmer 
eine komplette Nasszelle erhält. Die architektonische Planung i. Bestandteil einer gesonderten 
Ausschreibung. Die Schnittstellenkoordinierung zwischen TGA Planung, Architektur und 
Nutzer erfolgt über den Bauherren. Ein umfangreiches Gutachten z. Erkundung d. 
Bausubstanz auf Schadstoffe f. d. Haus liegt vor. Die Erschließung d. Baustelle erfolgt ü. d. 
Wirtschaftshof im 1. UG u. das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im 
begrenzten Umfang vorhanden. Die Bauarbeiten finden im lfd. Betrieb statt. Der Betrieb d. 
restlichen Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung d. Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten/Personal immer Vorrang. Die bestehenden Brandabschnitte 
werden insofern tangiert, dass alle Medien d. d. Decken o. Wände laufen entsprechend isoliert 
u. geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind durch d. Aufstellen v. 
raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden z. laufenden Betrieb 
abzuschotten. Vor Inbetriebnahme d. Räume muss eine krankenhaushygienische 
Bauabnahme erfolgen. Weiterhin sind orientierende Untersuchungen d. Leitungswassernetzes 
auszuführen. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse Grundsätzlich die gleichen Anforderungen 
wie Bauteil A jedoch mit folgenden baulichen Unterschieden: Im EG werden vorhandene 
Sanitäranlagen im laufenden Betrieb getauscht. Dazu werden die betroffenen Bereich Zug um 
Zug frei geräumt. Im 1. OG werden d. vorhandenen Funktionen still gelegt. Die Grundrisse 
werden dann i. Z. d. Objektplanung an d. Erfordernisse einer Geriatrischen Reha angepasst. 
D. h. es müssen wie im BT A beschrieben die außenliegenden Sanitärbereiche in d. 
Patientenzimmer integriert werden. Im 2. OG sind die Grundrisse der Nasszellen bereits 
zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur d. bestehenden kompl. Sanitärleitungen/-anlagen zu 
auszutauschen. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3 dort müssen wie im BT A beschrieben die 
Grundrisse an die Palliativmedizin angepasst werden. D. h. Integrierung der außenliegenden 
Sanitärbereiche i. d. Patientenzimmer. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere Maßnahmen im 
Bestand notwendig. Die bestehende Abluftversorgung der außenliegenden Nasszellen ist a. d. 
Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. 3. Bauteil C alle Geschosse Stilllegung der 
vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine 
baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf nachbeauftragt wird. Jedoch müssen auch hier 
sämtliche Sanitärleitungen/-anlagen für eine weitere Nutzung entsprechend d. Planung 
perspektivisch ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: 
Die Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe 
von rund 11,9 Mio brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab.
Menetluse tunnus: 1e8ac02d-49bf-43dd-aaf0-e1eec2ba36a9
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Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Herrenberg
Sihtnumber: 71083
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Vara haldab likvideerija: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung 
und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller oder terroristischer 
Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche 
Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere Verfehlungen, 
Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenskonflikte - 
ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI - Technische Ausrüstung (TGA)
Kirjeldus: Planungsleistungen gemäß § 56 HOAI Technische Ausrüstung (ausführliche 
Beschreibung der Leistungen wird unter 2.1. beschrieben) Meilensteine des Verfahrens: 
Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb: 11.06.2026; Frist Erstangebot: 07.07.2026 - 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026, Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 4. 
Kosten- Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die Grobkostenschätzung zur Umsetzung 
der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von rund 11,9 Mio. € brutto für die 
Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender Aufstellung: KG 300 KG 410 KG 
430 Bauteil A 8.600.000 € 1.100.000 € 300.000,00 € Bauteil B 1.200.000 € 530.000 € 
200.000,00 € Bauteil C 0 40.000 € 0 Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit 
vom +/- 25%. Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028. Für 
die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt 
vorgesehen: 1. LHP 1-3; 2. LPH 4, 3. LPH 5-7, 4. LPH 8 Die Beauftragung steht ausdrücklich 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Entscheidungsträger, sowie dem Vorhandensein 
von Haushaltmitteln.
Sisemine tunnus: LOT-0001 HB-26400_TGA

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused



319464-2026 Page 4/8

Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Laufzeit der Maßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. 
Ende 2028

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Herrenberg
Sihtnumber: 71083
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 15/09/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2028

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, 
#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Kriterien – Wichtung 100 % Wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit 12,5 % Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 12,5 % Referenz A 25 
% Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die Deckungssumme für 
Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei Bewerbergemeinschaften 
muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen Jahresumsatz für entsprechende 
Leistungen Mindestanforderung an durchschnittlichen Jahresumsatz (netto: Der letzten 3 
Jahre für entsprechende Leistungen: mind. 300.000 € Wertungskriterien: Mind. 400.000 
(netto) 1 Pkt Mind. 500.000 (netto) 2 Pkt. Max. erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche Anzahl der 
festangestellten Ingenieure für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. - Mind. 3 
MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. erreichbare 
Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung ist in der 
Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften ist die 
Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 2.000.000 € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Beauftragter Leistungsumfang: mind. Anlagegruppe 1 + 3 
Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 Mindestanforderung an die Gesamtheit der 
Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher Auftraggeber Mind. 2 Referenzen LPH 8 
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abgeschlossen Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. 
Klinikträger: Kommune oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kulu
Kirjeldus: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: saksa 
keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E64442539

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E64442539
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

https://www.subreport.de/E64442539
https://www.subreport.de/E64442539
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Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und fehlerhafte 
unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in der 
Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Die Abgabe von 
Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer Haftung mit 
bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die geforderten 
Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für 
die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Rahastamiskord: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung vorgegebene 
Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Vergabekammer Baden-Württemberg
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Vergabekammer Baden-Württemberg. Informationen 
über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet 
gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 
160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerügt hat. 2.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT 
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer Baden-
Württemberg
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00011746
Postiaadress: Calwer Straße 68
Linn: Böblingen
Sihtnumber: 71034
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Telefon: +49 7031 98-12702
Internetiaadress: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Keskne hankija, kes hangib teiste hankijate jaoks ette nähtud asju ja/või teenuseid
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registreerimisnumber: 811469974
Osakond: Referat 15
Postiaadress: Kapellenstraße 17
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76131
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@rpk-bwl.de
Telefon: +49 721 926-8730
Faks: +49 721 926-3985
Internetiaadress: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de
mailto:vergabekammer@rpk-bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d42bbf15-c516-422d-a60e-d31718820c31  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 07/05/2026 06:56:26 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 319464-2026
ELT S väljaande number: 90/2026
Avaldamise kuupäev: 11/05/2026
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