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See the notice on TED website

335899-2026 - Hange
Prantsusmaa – Toorehitiste ehitustööd – TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR 
LA REQUALIFICATION DU MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - 
PHASE 2
OJ S 94/2026 18/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Mairie de Cannes
E-posti aadress: correspondre@aws-france.com
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION 
DU MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Kirjeldus: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une première phase de travaux a 
permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le bâtiment. Une première 
consultation a donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, comprenant 
l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération (structure, passerelle, 
réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de l'avancement du 
chantier et de l'adaptation de l'organisation opérationnelle des travaux, la poursuite des 
interventions relatives au renforcement structurel du bâtiment fait l'objet du présent marché 
spécifique, correspondant à la deuxième partie du Bâtiment ( phase 2). Le présent marché 
concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et l'achèvement des travaux de 
renforcement structurel de la seconde partie du bâtiment nécessaires à la réalisation complète 
du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions structurelles 
complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des renforcements 
de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles nécessaires à 
l'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % restante de la surface 
totale de la halle, les autres parties ayant déjà fait l'objet d'interventions lors des phases 
précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et constructive, 
sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels arrêtés à l'issue 
des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de réhabilitation du marché 
Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-lots comprenant 
notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes à tous les lots - Lot 01- Gros 
oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - Passerelle - Structure 
BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Façades - Enduits - Peintures - 
Génoises - Mosaïques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - Signalétique - Mobilier 
extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revêtements de sols et parements 
briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent marché reprend 
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les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement structurel initialement 
prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et l'achèvement de ces 
interventions dans le cadre de la Phase 2
Menetluse tunnus: 2a1382f2-fc55-4d6d-8c3d-adafaf6d925f
Sisemine tunnus: 20260267
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45100000 Ehitusplatside ettevalmistustööd, 45111100 Lammutustööd, 
45262210 Vundamenditööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Rue du marché Forville  
Linn: Cannes
Sihtnumber: 06400
Riik – jaotus (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Riik: Prantsusmaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette 
visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans 
le règlement de la consultation. Le délai de 16 mois s'entend pour l'exécution des travaux sur 
site, hors période de préparation de trois mois ( 13 semaines ), période d'interruption de 
chantier et hors période de garantie. La date de début du marché au 15/10/2026 n'est donnée 
qu'à titre indicatif
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION 
DU MARCHÉ FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Kirjeldus: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une première phase de travaux a 
permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le bâtiment. Une première 
consultation a donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, comprenant 
l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'opération (structure, passerelle, 
réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de l'avancement du 
chantier et de l'adaptation de l'organisation opérationnelle des travaux, la poursuite des 
interventions relatives au renforcement structurel du bâtiment fait l'objet du présent marché 
spécifique, correspondant à la deuxième partie du Bâtiment ( phase 2). Le présent marché 
concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et l'achèvement des travaux de 
renforcement structurel de la seconde partie du bâtiment nécessaires à la réalisation complète 
du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions structurelles 
complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des renforcements 
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de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles nécessaires à 
l'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % restante de la surface 
totale de la halle, les autres parties ayant déjà fait l'objet d'interventions lors des phases 
précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et constructive, 
sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels arrêtés à l'issue 
des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de réhabilitation du marché 
Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-lots comprenant 
notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes à tous les lots - Lot 01- Gros 
oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - Passerelle - Structure 
BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Façades - Enduits - Peintures - 
Génoises - Mosaïques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - Signalétique - Mobilier 
extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revêtements de sols et parements 
briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent marché reprend 
les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement structurel initialement 
prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et l'achèvement de ces 
interventions dans le cadre de la Phase 2
Sisemine tunnus: T-PF-1808520

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45100000 Ehitusplatside ettevalmistustööd, 45111100 Lammutustööd, 
45262210 Vundamenditööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Rue du marché Forville  
Linn: Cannes
Sihtnumber: 06400
Riik – jaotus (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 15/10/2026
Kestus: 16 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Teabe turvalisus
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Valikukriteeriumi kirjeldus: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 
appuyée d'attestations de bonne exécution ou attestation sur l'honneur pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et 
menés à bonne fin)

Kriteerium: Üldine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Valeur technique au regard du mémoire technique
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Prix des prestations
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: AW Solutions

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1808520
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Mairie de Cannes

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
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Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la 
date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Le contrat 
prévoit le versement d'une avance. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se 
fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation 
comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au 
cahier des charges. Le règlement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement 
Taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations 
principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros Les crédits nécessaires au financement de 
l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel Financement sur fonds 
propres, emprunt, subventions
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Nice
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal administratif de Nice

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Avenue-Web Systèmes
Registreerimisnumber: 50C47208-CE69-176B-1BB69CA938C647F4
Linn: Seyssinet-Pariset
Sihtnumber: 38170
Riik – jaotus (NUTS): Isère (FRK24)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: publications-joue@aws-france.com
Telefon: +33480041260
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Mairie de Cannes
Registreerimisnumber: 55437
Postiaadress: Place Cornut Gentille Cs 30140
Linn: Cannes
Sihtnumber: 06406
Riik – jaotus (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: adjudicateur Le Pouvoir
E-posti aadress: correspondre@aws-france.com

mailto:publications-joue@aws-france.com
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Telefon: 0497064550
Faks: 0497064540
Internetiaadress: http://www.cannes.com
Hankija profiil: http://agysoft.marches-publics.info/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Tribunal administratif de Nice
Registreerimisnumber: 50C47239-DEEB-F82A-EB38257E92F6AC33
Postiaadress: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Linn: Nice
Sihtnumber: 06050
Riik – jaotus (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefon: 0489978600
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Tribunal administratif de Nice
Registreerimisnumber: 50C47270-E591-A512-6DC8BE5F2F9A4FD3
Postiaadress: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Linn: Nice
Sihtnumber: 06050
Riik – jaotus (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefon: 0489978600
Selle organisatsiooni rollid: 
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
836adc3e-27ac-47d7-8504-42ca2276c0ce-01

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE
Muudatuste kirjeldus: Remise des offres: Au lieu du 11/06/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 25
/06/2026 à 12h00 au plus tard.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE
Muudatuste kirjeldus: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 11/06/2026 à 12h00 au plus tard. 
Lire 25/06/2026 à 12h00 au plus tard.

Teave teate kohta

http://www.cannes.com
http://agysoft.marches-publics.info/
mailto:greffe.ta-nice@juradm.fr
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Teate tunnus/versioon: 99bf67b9-dec1-4c1b-b5e1-a827340b281c  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 13/05/2026 16:11:02 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 335899-2026
ELT S väljaande number: 94/2026
Avaldamise kuupäev: 18/05/2026
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