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See the notice on TED website

349438-2026 - Hange
Saksamaa – Ehitusjärelevalve – 2026-
36_ÖBÜ_Brückenersatzneubau_Talbrücke_Oesede_über_Wl_Düte_u_DB
OJ S 97/2026 21/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
E-posti aadress: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: 2026-36_ÖBÜ_Brückenersatzneubau_Talbrücke_Oesede_über_Wl_Düte_u_DB
Kirjeldus: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLSTBV, Gb 
Osnabrück) beabsichtigt an der Bundesstraße B 51, die bestehende Talbrücke Oesede km 
7,979 über DB / WI. Düte (BW 5898; 3714507) in Georgsmarienhütte durch ein neues 
Brückenbauwerk zu ersetzen. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1965 und überspannt im 
Ortsteil Oesede u.a. die Oeseder Straße (Gemeindestraße), die Bahnstrecke "Haller Willem" 
sowie das Gewässer Düte. Die Bundesstraße 51 verläuft von Münster im Süden nach 
Osnabrück im Norden und nimmt den überregionalen Verkehr auf und verteilt diesen auf das 
untergeordnete Straßennetz. Der Abschnitt 130 (Osnabrücker Straße) liegt in 
Georgsmarienhütte (Ortsteil Oesede), unmittelbar nach der Anschlussstelle NK3714009 (B 51; 
L 95). Im betrachteten Streckenabschnitt (Abschnitt 130) liegt die Verkehrsstärke (DTV 2021) 
bei 20.700 Kfz/24h und der DTVSV bei 900 SV/24h. Damit liegt der Schwerverkehrsanteil bei 
rund 4,3% und stieg damit gegenüber dem Jahr 2015 (DTV 2015 - 19.900 Kfz/24h; DTVSV 
2015 - 800 SV/24h) um rd. 12,5%. Der Gesamtverkehr nahm um rund 4% zu. Der betrachtete 
Abschnitt der Bundesstraße 51 befindet sich bedingt durch die Talbrücke Oesede in 
Dammlage. Die Fahrbahn wird auf den neuen Querschnitt der Brücke angepasst. Durch den 
breiteren Querschnitt der Fahrbahn sind die Böschungsbereiche anzupassen und auf den 
Bestand zurückzuführen. Die Lage der Fahrbahn orientiert sich an der vorhandenen Trasse. 
Baulast- und Vorhabensträger ist die Bundesrepublik Deutschland. Der 
Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor, dieser wird im September 2026 erwartet. 
Sobald dieser vorliegt, werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die geschätzten 
Baukosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei ca. 30 Mio. EUR brutto. Mit diesem Auftrag 
soll die Vergabe der Leistung örtliche Bauüberwachung (Bauwerk / Straßenbau / 
Regenrückhaltebecken) inkl. erforderlicher besonderer Leistungen des Leistungsbildes 
Objektplanung Ingenieurbau und eine zeitweise geologische Betreuung (Baugrundgutachter 
für Altlasten) auf Stundenbasis erfolgen.
Menetluse tunnus: 46440df9-507f-4fef-8168-330a0ee0600f
Sisemine tunnus: 03_203231_306377

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/349438-2026
mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
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Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71247000 Ehitusjärelevalve

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Georgsmarienhütte
Sihtnumber: 49124
Riik – jaotus (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Bundesstraße B 51, Talbrücke Oesede km 7,979 über DB / WI. Düte (BW 5898; 
3714507) in Georgsmarienhütte

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6RACF#
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade, Hankedokument
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Es gelten die 
Ausschlussgründe nach § 123 (1) Nr. 1 bis 10 GWB und § 123 (4) GWB sowie § 124 (1) Nr. 2 
GWB.
Kuritegelikus ühenduses osalemine: 
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: 
Rahapesu või terrorismi rahastamine: 
Pettus: 
Korruptsioon: 
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: 
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: 
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: 
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Maksejõuetus: 
Vara haldab likvideerija: 
Äritegevus on peatatud: 
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: 
Tõsine ametialane rikkumine: 
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: 
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: 
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: 
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: 
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: 

5. Osa
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5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: 2026-36_ÖBÜ_Brückenersatzneubau_Talbrücke_Oesede_über_Wl_Düte_u_DB
Kirjeldus: Im Rahmen dieser Vergabe werden folgende Leistungen der Leistungsphasen 
(LPH) vergeben: Objektplanung für Ingenieurbauwerke - Besondere Leistungen zu LPH 8 - 
Kostenkontrolle - Örtliche Bauüberwachung - Baugrundgutachter für Altlasten - Überwachung 
des Stahlbaus im Herstellerwerk und auf der Baustelle Objektplanung für Verkehrsanlagen - 
Besondere Leistungen zu LPH 8 - Kostenkontrolle - Örtliche Bauüberwachung Die Leistungen 
sind in Zusammenarbeit mit der Bauoberleitung (BOL), des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) sowie der Umweltbaubegleitung (UBB) zu 
erbringen. BOL, SiGeKo und UBB werden separat beauftragt. Beauftragungen weiterer 
Leistungen, über die Bauüberwachung hinaus, an ein und denselben Auftragnehmer sind nicht 
möglich. Zeitlicher Ablauf: Die Bautätigkeit für das Regenrückhaltebecken und somit die 
entsprechenden Bauüberwachungsleistung ist für Herbst / Winter 2026 (ca. ab Oktober 2026) 
anvisiert, der Brückenersatzneubau wird ca. Mitte 2027 starten. Eine Verzögerung bzw. 
Verlängerung einzelner Baufristen und damit auch der gesamten Baumaßnahme ist nicht 
auszuschließen und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die reine Bauzeit 
wird auf rund 40 Monaten veranschlagt. Der grundlegende Vertragszeitraum beginnt 
voraussichtlich im September 2026 nach Beauftragung der Bautätigkeit für das 
Regenrückhaltebecken und endet mit der vorbehaltlichen Annahme der Schlussrechnung des 
Brückenersatzneubaus.
Sisemine tunnus: 03_203231_306377

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71247000 Ehitusjärelevalve

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Georgsmarienhütte
Sihtnumber: 49124
Riik – jaotus (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Bundesstraße B 51, Talbrücke Oesede km 7,979 über DB / WI. Düte (BW 5898; 
3714507) in Georgsmarienhütte

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Spetsiifiline keskmine aastane käive
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Valikukriteeriumi kirjeldus: § 45 (4) Nr. 4 VgV: Mindestjahresumsatz des Unternehmens 
jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrags Der Bieter muss mindestens folgende Umsätze aufweisen: 
400.000,00 EUR

Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Juristische Personen haben einen aktuellen Handelsregisterauszug 
bzw. eine gleichwertige Bescheinigung des Herkunftslandes, nicht älter als 12 Monate 
bezogen auf den Ablauf der Teilnahmefrist, beizubringen (§ 44 VgV).

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 45 (4) Nr. 2 
VgV Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme 
für Personenschäden in Höhe von 1,5 Mio. EUR und für sonstige Schäden (Sach- und 
Vermögensschäden) in Höhe von 1 Mio. EUR gegeben ist. Alternativ: Zusicherung, dass im 
Auftragsfall eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen wird.

Kriteerium: Asjakohased haridus- ja kutsekvalifikatsioonid
Valikukriteeriumi kirjeldus: § 46 (3) Nr. 2 VgV: Leistungsfähigkeit der technischen Fachkräfte, 
die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, inkl. berufliche 
Befähigung. Der Bieter muss mindestens folgende Befähigung aufweisen: Studiennachweis 
(Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen) und 3 persönliche Referenzen der 
Projektverantwortlichen in Bezug auf örtliche Bauüberwachung

Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Ausführung von Leistungen in den letzten drei 
Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der Bieter muss mindestens 
folgende Leistungen erbracht haben: 3 Referenzobjekte des Bewerbers zu Leistungen, die mit 
der zu vergebenden Leistung vergleichbar ist

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: § 46 (3) Nr. 8 VgV: Durchschnittliche jährliche Beschäftigungszahl 
des Unternehmens und die Zahl seiner Führungs-kräfte in den letzten drei Jahren. Der Bieter 
muss mindestens 5 Ingenieur/-innen beschäftigen.

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter Umständen an 
Unterauftragnehmer vom Bewerber vergeben werden sollen. Der Bewerber ist nur dann 
geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards für die 
übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV genannten 
Mindeststandards.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Der Preis (in EUR, netto) wird ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes. Die 
Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. Für 
die Angebotswertung wird der Preis (in EUR, netto) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 
Punkten normiert: - 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält 
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ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises. - Alle Angebote mit darüber 
liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. - Die Punktermittlung für die dazwischen 
liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem 
Komma.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RACF/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.
Lisateave: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages 
nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des 
Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RACF
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Registreerimisnumber: 03-0264500000-09
Postiaadress: Johann-Domann-Straße 8
Linn: Osnabrück
Sihtnumber: 49080
Riik – jaotus (NUTS): Osnabrück, Kreisfreie Stadt (DE944)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telefon: +49 511 3034-01
Faks: +49 511 3034-2099
Internetiaadress: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24
Registreerimisnumber: 03-0025000000-57
Postiaadress: Göttinger Chaussee 76 A
Linn: Hannover
Sihtnumber: 30453
Riik – jaotus (NUTS): Region Hannover (DE929)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Telefon: +49 5113034-01
Faks: +49 5113034-2099
Internetiaadress: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Registreerimisnumber: t:04131153308
Postiaadress: Auf der Hude 2
Linn: Lüneburg
Sihtnumber: 21339
Riik – jaotus (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 413115-3306

mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
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Faks: +49 413115-2943
Internetiaadress: http://www.mw.niedersachsen.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 15670656-ee10-4eb5-be33-729a023919d6  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 20/05/2026 13:45:48 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 349438-2026
ELT S väljaande number: 97/2026
Avaldamise kuupäev: 21/05/2026

http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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